Umowa Nr/ /2015 "

w sprawie finansowania i zasiedlania lokali mieszkalnych w zasobach Towarzystwa Budownictwa
Spotecznego ,Mottawa” Sp. z 0.0., powstatych przy udziale finansowym Gminy Miasta Gdanska w budynku

mieszkalnym nr 4B przy ul. Unruga w Gdansku oraz przy wsparciu finansowym Banku Gospodarstwa
Krajowego.

Dnia .20.04. 2015 r. w Gdarisku pomiedzy:

Gming Miasta Gdarska, z siedzibg w Gdansku przy ul. Nowe Ogrody 8/12, NIP 583 00 11 969,
reprezentowang przez:

Zastepce Prezydenta Miasta Gdarniska — Piotra Grzelaka

przy kontrasygnacie:

Skarbnika Miasta Gdanska — Teresy Blacharskiej

zwang dalej Miastem

a

Towarzystwem Budownictwa Spotecznego ,MOTtAWA” Sp. z o0.0. z siedzibg w Gdansku przy
ul. Krolikarnia 13, wpisanym do Krajowego Rejestru Sgdowego pod nr KRS 0000090406, NIP 583-26-77-715,
REGON 192043457, kapitat zaktadowy 99 192 000,00zt

Prezesa Zarzadu - Tadeusza Mekala

zwanym dalej Spétka

zostato zawarte nastepujgce porozumienie:

Dziatajac na podstawie:

1) ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkan
chronionych, noclegowni i doméw dla bezdomnych (Dz. U. z 2015 poz 833, z pdin. zm.), zwanej dalej
ustawag,

2) rozporzadzenia Ministerstwa Infrastruktury z dnia 29 lipca 2009 roku w sprawie finansowego
wsparcia na tworzenie lokali socjalnych, mieszkan chronionych i lokali wchodzacych w sktad
mieszkaniowego zasobu gminy niestanowigcych lokali socjalnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 210),

3) umowy nr BS15-01989 z dnia 01 wrzesnia 2015 roku zawartej pomiedzy Bankiem Gospodarstwa
Krajowego i Gming Miasta Gdanska o udzielenie finansowego wsparcia ze srodkdw Funduszu Doptat,
zwanej dalej umowa z BGK, ktdra stanowi zatgcznik do niniejszej umowy,

strony zgodnie ustality, co nastepuje:

§1

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest okreslenie przez Strony zasad i warunkéw udziatu w kosztach
budowy budynku Unruga 4B z 30 mieszkaniami na wynajem wraz z infrastrukturg towarzyszacy oraz
obowigzki i prawa Stron wynikajace z udziatu w kosztach budowy mieszkan okreslonych w § 2 umowy.

2. Spotka oswiadcza, ze jest wtascicielem nieruchomosci niezabudowanych potozonych w Gdansku, przy
ulicy Unruga, oznaczonych w ewidencji gruntéw jako dziatka nr 10/308 w obrebie 74 o pow. 2 327 m?,
zwang dalej ,nieruchomosciy”

§2

1. Na nieruchomosci opisanej w § 1 ust. 2 niniejszej umowy Spétka bedzie realizowac inwestycje
polegajaca na wybudowaniu budynku z 30 mieszkaniami na wynajem wraz z infrastrukturg
towarzyszacg, przy udziale finansowego wsparcia z Banku Gospodarstwa Krajowego. Przewidywany
taczny koszt inwestycji wraz infrastrukturg wyniesie 5.592.428,22 zt (stownie ztotych: pie¢ milionow
pie¢set dziewiecdziesigt dwa tysigce czterysta dwadziescia osiem i 22/100). Przy czym koszt
przedsiewziecia obejmujgcego koszty kwalifikowane wyniesie 5.243.733,63 zt ( sfownie ztotych: pigc
miliondw dwiedcie czterdzieéci trzy tysigce siedemset trzydziesci trzy i 63/100) i nie obejmuje on
kosztow drogi dojazdowej do miejsc postojowych w piwnicy budynku wraz z tymi miejscami oraz
przypadajacych na nie kosztow dokumentacji technicznej i nadzoru projektowego oraz infrastruktury

towarzyszacej.
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2. 1) Strony zgodnie postanawiaja, ze beda partycypowac w kosztach finansowych realizacji inwestycji w
nastepujacych czesciach:
a) Miasto w wysokosci do 80% kosztow inwestycji tj. wedtug zestawienia przewidywanych kosztow,

bedacego zatacznikiem do niniejszej umowy, w kwocie 4.473.940,00 zt, ktéra zostanie
przeznaczona na pokrycie 80% kosztow przedsiewziecia (kosztow kwalifikowanych do
finansowania przez Bank Gospodarstwa Krajowego tj. kwoty 4.194.986,90 zt) oraz na pokrycie
kosztow niekwalifikowanych, a wsparcie finansowe Banku Gospodarstwa Krajowego wyniesie nie
wiecej niz 40 % faktycznych kosztow przedsiewziecia i nie wiecej niz 50% udziatu Miasta,

b) Spoétka w pozostatej czesci,

2) Koszty realizacji inwestycji wraz infrastrukturg towarzyszacq oraz udziat Miasta w kosztach realizacji
inwestycji zostang uaktualnione w aneksie do niniejszej umowy, na podstawie zestawienia
rzeczywistych kosztéw, po podpisaniu umowy na wykonanie robét budowlanych z wykonawca,
natomiast ostateczne rozliczenie przedsiewziecia nastapi po zakonczeniu realizacji inwestycji i
rozliczeniu jej kosztow w terminie 14 dni od dnia oddania inwestycji do uzytkowania.

3) W przypadku gdy faktyczne koszty inwestycji beda wyzsze od przewidzianych, udziat Miasta nie
moze przekroczyc 4.473.940,00 zt.

3. Miasto zobowigzuje sie przekaza¢ na konto Spotki prowadzone w Banku Gospodarstwa Krajowego
nr 721130 1121 8600 0000 0000 5768 swoj udziat w kosztach realizacji inwestycji, o ktdrym mowa w §2

ust.

2 pkt. 1, w formie podwyzszenia kapitatu zaktadowego Spétki w terminie do 16 stycznia 2016 r.

4. Miasto ma prawo w kazdym czasie kontrolowac proces prowadzenia przez Spoétke inwestycji, o ktorej
mowa w ust. 1.

1.

§3

Spotka zobowigzuje sie do:

1) przedtozenia Miastu w terminie do 14 dni od dnia oddania do uzytkowania lokali utworzonych z
udziatem wsparcia finansowego z Banku Gospodarstwa Krajowego, jednak nie pdiniej niz do
dnia 18.11.2016 r., rozliczenia przedsiewziecia zgodnie z metoda zastosowang we wniosku o
udzielenie finansowego wsparcia, wraz z nastepujgcymi dokumentami:

a) potwierdzonymi za zgodnos¢ z oryginatem kopiami protokotéw koncowych odbioru
budynku,

b) potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopig decyzji, wydanej przez wiasciwy organ,
0 pozwoleniu na uzytkowanie budynku,

c) oswiadczeniem Spétki o kosztach realizacji przedsiewziecia oraz o wysokosci, wptaconego
przez Miasto udziatu,

d) zestawieniem faktur, rachunkéw i innych dokumentéw potwierdzajgcych poniesienie przez
Spotke kosztow na realizacjg przedsigwzigcia oraz catej inwestycji;

2) umozliwienia Bankowi Gospodarstwa Krajowego przeprowadzenia kontroli prawidtowosci
wykorzystania finansowego wsparcia w okresie 5 lat od dnia ztozenia przez Miasto w Banku
formularza rozliczenia udzielonego wsparcia.

W przypadku, gdy Miasto zostanie wezwane przez Bank Gospodarstwa Krajowego z przyczyn lezgcych
po stronie Spotki, do zwrotu nadwyzki finansowego wsparcia wraz z odsetkami w trybie, o ktérym
mowa w § 4 ust. 2 umowy z BGK, Spétka na wezwanie Miasta zwrdci z wiasnych srodkow nadwyike
finansowego wsparcia wraz z odsetkami w terminie 14 dni.

W przypadku odstgpienia Banku Gospodarstwa Krajowego od umowy i wezwania Miasta do zwrotu
otrzymanego finansowego wsparcia wraz z odsetkami z powodu:

1)
2)
3)

wykorzystania przez Spotke kwoty finansowego wsparcia niezgodnie z celem jego udzielenia,
zawinionej przez Spotke zwtoki w zakonczeniu realizacji przedsiewziecia,

razacego opoznienia w przedfozeniu przez Spotke rozliczenia kosztow przedsiewziecia, w tym
oswiadczenn Spoétki o kosztach realizacji inwestycji przypadajacych na lokale objete
przedsiewzieciem.

dokonania czynnosci, o ktérych mowa w art. 21 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, z wylgczeniem trybu, o
ktorym mowa w art. 21 ustawy.



5) zbycia lub zmiany sposobu uzytkowania zasobéw przez Spétke, o ktérych mowa w § 5 ust. 1, przed
uptywem 15 lat od dnia rozliczenia kosztow przedsiewziecia, poza trybem art. 21 ustawy,

Spoétka zwrdci z wiasnych srodkow rownowarto$¢ wsparcia wraz z odsetkami na wezwanie Miasta w

terminie 14 dni od dnia odebrania wezwania.

4. Odsetki, o ktérych mowa w ust. 2 i 3, naliczane sg od nastepnego dnia roboczego po dniu przekazania
kwoty finansowego wsparcia na rachunek Miasta do dnia wptywu tych $rodkéw na rachunek Banku
Gospodarstwa Krajowego w wysokosci okreslonej jak dla zalegtosci podatkowych.

§4

Miasto zobowigzuje sie do ztozenia w BGK, w terminie nie pdzniej niz 6 miesiecy od dnia zakonczenia
realizacji inwestycji, oswiadczenia o powiekszeniu gminnego zasobu lokali socjalnych o lokale w liczbie i o
tacznej powierzchni uzytkowej co najmniej rownej liczbie i tacznej powierzchni uzytkowej lokali
utworzonych z udziatem wsparcia finansowego z Banku Gospodarstwa Krajowego.

§5

1. Miasto bedzie miato prawo najmu 30 lokali mieszkalnych wybudowanych z jego udziatem
z prawem do wykorzystywania tych lokali bez zgody Spotki w celu podnajmowania 30 lokali osobom
fizycznym niespetniajacym warunkéw otrzymania lokalu socjalnego.

2. Warunki najmu Strony ustalg w odrebnej umowie, przy czym:

1) umowa najmu, o ktdrej mowa w pkt. 1, zawarta zostanie na czas nieoznaczony.
2) wysokos¢ czynszu okreslona w umowie najmu nie moze by¢ wyzsza niz w mieszkaniowym zasobie
GMG, na dzien zawarcia umowy, z uwzglednieniem obnizek techniczno - uzytkowych.

3) wypowiedzenie takiej umowy nie moze nastgpi¢ wczesniej niz po 15 latach od dnia rozliczenia kosztow
przedsiewziecia.

§6

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg zastosowanie mie¢ beda stosowne przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych,
mieszkan chronionych, noclegowni i domoéw dla bezdomnych (Dz. U. z 2015, poz. 833, z pézn. zm.).

§7
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
§8

Umowa zostata sporzadzona w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, po dwa dla kazdej ze stron.
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Zestawienie kosztow - budynek Unruga 4B

Zatgcznik nr 1 do umowy Nr 2/2015 zdnia 30 09 2045

Koszt
Koszt inwestycji Koszt inwestycji | przedsiewziecia Koszt przedsiewziecia i
netto VAT brutto netto VAT brutto
Dok. projektowa/nadzor proj (21% /23%VAT) 87 574,33 19 725,11 107 299,44 81 835,47 18 432,50 100 267,97
Przygotowanie terenu 176 015,97 40 483 67 216 499 64 176 015,97 40 483,67 216 499 64
Roboty budowlane 3 355 798,33 268 463,87 3624 262,20 3248 069,24| 259 845,54 3507 914,78
Instalacje sanitarne wew. 438 521,23 35081,70 473 602,93 438 521,23 35 081,70 473 602,93
[nstalacje elektryczne i teletechniczne wew. 413 556,27 33 084 50 446 640,77 386 455,38 30 916,43 417 371,81
Przylacza wod-kan i deszczowe w tym gniazdo
wodomierzowe 72 429,16 16 658,71 89 087,87 72 429,16 16 658,71 89 087 87
Oswietlenie terenu 19 703,30 453176 24 235,06 19 703,30 453176 24 23506
Zagospodarowanie terenu 31 525,92 7 250,96 38 776,88 31 525,92 7 250,96 38 776,88
Drogi, chodniki 272 543 .81 62 685,08 335 228,89 255 795,31 58 832,92 314 628,23
Przylacze en 16 990,19 390774 20 897,93 15 876,80 3 651,66 19 528,46
Przylacze c.o. 8 000,00 1 840,00 9 840,00 8 000,00 1840,00 9 840,00
Nadzor sanitarny 26 000,00 5 980,00 31 980,00 26 000,00 5 980,00 31 980,00
razem 4 918 658,51 479 967,99 5 398 626,50 4 760 227,78 483 505,85 5243 733,63
sieci wod-kan, deszczowe, droga do garazy 157 562,38 36 239,34 193 801,72
razem 5076 220,89 516 207,33 5592 428,22
Udziat Gminy w kosztach kwalifikowanych 4 194 986,90
zwrot z Funduszu Doptat 2 097 493,45
Udziat Gminy
Udziat Gminy w kosztach kwalifikowanych 4 194 986,90
Udziat Gminy -sieci wod-kan, droga do garazy, (80%) 278 955,67
razem 4 473 942 57
Koszt inwestycji w tym: 5592 428,22
Udziat Gminy 4 473 940,00
Udziat TBS 1118 488,22

Kierownik Dziatu Inwe. -
i Zamowien Publiczm
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Aneks nr 1

do umowy nr 1/2015 z dnia 30.09.2015 r. w sprawie finansowania i zasiedlania lokali
mieszkalnych w zasobach Towarzystwa Budownictwa Spotecznego ,Mottawa” Sp. z o.o0.,
powstatych przy udziale finansowym Gminy Miasta Gdanska w budynku mieszkalnym
nr 3A przy ulicy Unruga w Gdansku oraz przy wsparciu finansowym Banku Gospodarstwa
Krajowego.

zawarty w dniu 43 ('M 2016 r. w Gdansku pomiedzy:
Gming Miasta Gdanska, 80-803 Gdansk ul. Nowe Ogrody 8/12, reprezentowang przez:

Zastepce Prezydenta Miasta Gdanska - Piotra Grzelaka
przy kontrasygnacie:
Skarbnika Miasta Gdanska - Teresy Blacharskiej

zwang dalej Miastem

a

Towarzystwem Budownictwa Spotecznego ,,MOTLAWA" Sp. z o0.0. z siedzibaq w Gdansku przy
ul. Krolikarnia 13, wpisanym do Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS 0000090406,

NIP 583-26-77-715, REGON 192043457, kapitat zaktadowy 99 192 000,00 zt,

reprezentowanym przez:

Prezesa Zarzadu - Tadeusza Mekala

zwanym dalej Spotka

Strony zgodnie postanawiajq wprowadzi¢ do umowy nastepujace zmiany:
1. 82 ust. 1 umowy otrzymuje brzmienie:

Na nieruchomosci opisanej w § 1 ust. 2 niniejszej umowy Spotka bedzie realizowac inwestycje
polegajaca na wybudowaniu budynku z 55 mieszkaniami na wynajem wraz z infrastrukturg
towarzyszaca oraz doosiedlowa, przy udziale finansowego wsparcia z Banku Gospodarstwa
Krajowego. Przewidywany taczny koszt inwestycji wraz infrastrukturg doosiedlowa wyniesie
9.003,740,45 zt (stownie ztotych: dziewiec milionow trzy tysiace siedemset czterdziesci i
45/100). Przy czym koszt przedsiewziecia obejmujacego koszty kwalifikowane wyniesie
7.708.034,15 zt ( stownie ztotych: siedem milionow siedemset osiem tysiecy trzydziesci cztery i
15/100) i nie obejmuje on kosztow drogi dojazdowej do miejsc postojowych w piwnicy budynku
wraz z tymi miejscami oraz przypadajacych na nie kosztow dokumentacji technicznej i nadzoru
projektowego, infrastruktury towarzyszacej oraz doosiedlowej obejmujacej tymczasowg droge
dojazdowga wraz z oswietleniem, chodnikiem i odwodnieniem, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci
wodociggowej wraz ze stacja podnoszenia cisnienia wody oraz kanalizacji deszczowej wraz z
wtaczeniem do zbiornika ,Jeleniogorska”. Infrastruktura doosiedlowa bedzie wykonywana na
potrzeby osiedla realizowanego przez TBS ,Mottawa” Sp. z 0.0., oraz osiedla realizowanego
przez GTBS Sp. z o0.0. oraz sasiednich terenow inwestycyjnych, bedacych wtasnoscia Gminy
Miasto Gdansk.

Koszt drogi dojazdowej do miejsc postojowych w piwnicy budynku wraz z tymi miejscami oraz
przypadajacy na nie kosztow dokumentacji technicznej i nadzoru projektowego oraz
infrastruktury towarzyszacej wynosi 400.044,53 zt.

Koszt infrastruktury doosiedlowej obejmujacej tymczasowa droge dojazdowa wraz z
oswietleniem, chodnikiem i odwodnieniem, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociagowej wraz
ze stacja podnoszenia cisnienia wody oraz kanalizacji deszczowej wraz z wtaczeniem do
zbiornika ,,Jeleniogorska” wynosi 895.661,77 zt.

2. 82 ust. 2 pkt. 1 umowy otrzymuje brzmienie:

1) Strony zgodnie postanawiaja, ze beda partycypowac w kosztach finansowych realizacji

inwestycji w nastepujacych czesciach:

a) Miasto w kwocie 7.383.000,00 zt, ktora zostanie przeznaczona na pokrycie 80% kosztow
przedsiewziecia (kosztow kwalifikowanych do finansowania przez Bank Gospodarstwa
Krajowego tj. kwoty 6.166.427,32 zt), oraz na pokrycie kosztow niekwalifikowanych tj. 80%
kosztow drogi dojazdowej do miejsc postojowych w piwnicy budynku wraz z tymi miejscami
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oraz przypadajacych na nie kosztow dokumentacji technicznej i nadzoru projektowego oraz
infrastruktury towarzyszacej tj. kwoty 320.910,91 zt, oraz 100% kosztow infrastruktury
doosiedlowej obejmujacej tymczasowaq droge dojazdowa wraz z oswietleniem, chodnikiem i
odwodnieniem, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociggowej wraz ze stacja podnoszenia
cisnienia wody oraz kanalizacji deszczowej wraz z wtaczeniem do zbiornika ,,Jeleniogorska”
tj. kwoty 895.661,77 zt, a wsparcie finansowe Banku Gospodarstwa Krajowego wyniesie nie
wiecej niz 40 % faktycznych kosztow przedsiewziecia i nie wiecej niz 50% udziatu Miasta,

b) Spétka w pozostatej czesci,

2) W przypadku gdy faktyczne koszty inwestycji beda wyzsze od przewidzianych, udziat
Miasta nie moze przekroczy¢ 7.383.000,00 zt.

3. 82 ust. 3 umowy otrzymuje brzmienie:
Miasto zobowigzuje sie przekazac na konto Spotki prowadzone w Banku Gospodarstwa
Krajowego nr 72 1130 1121 8600 0000 0000 5768 swoj udziat w kosztach realizacji inwestycji,
o ktorym mowa w §2 ust. 2 pkt. 1 lit. a), w formie podwyzszenia kapitatu zaktadowego Spétki
w terminie do 29 lutego 2016 .
4. Zmienia sie Zatgcznik nr 1 do umowy Nr 1/2015 z dnia 30.09.2015 r. i nadaje mu sie brzmienie
zgodne z Zatgcznikiem do niniejszego Aneksu.
. Pozostate warunki umowy pozostaja bez zmian.
. Aneks wchodzi w zycie z dniem podpisania.
. Zmiana Aneksu wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
. Aneks zostat sporzadzony w pieciu jednobrzmiacych egzemplarzach, po dwa dla kazdej ze
Stron i jeden w celu przedtozenia w banku udzielajacym finansowego wsparcia Miastu na
budowe mieszkan.
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Podpisy stron:

Miasto Spotka
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Zestawienie kosztow - budynek Unruga 3A

Zalacznik do aneksu nr 1 do umowy Nr 1/2015

Koszt Koszt
Koszt inwestycji Koszt inwestycji| przedsiewziecia przedsiewziecia
netto VAT brutto netto VAT brutto
Dok. projektowa/nadzor proj (21% /23%VAT) 170 217,55 38 325,89 208 543,44 148 349,54 33 402,13 181 751,67
Przygotowanie terenu 85 150,24 19 584,56 104 734,80 85 150,24 19 584,56 104 734,80
Roboty budowlane 5489 042,10 439123,37) 5928 165,47 3316 417,76 425 313,42 5741731,18
Instalacje sanitarne wew, 667 154,39 53 372,35 720 526,74 667 154,39 53 372,35 720 526,74
Instalacje elektryczne i teletechniczne wew. 484 014,00 38 721,12 522 735,12 444 822,93 35 585,83 480 408,76
Przytacza wod-kan i deszczowe w tym gniazdo
wodomierzowe 23 751,41 5 462,82 29 214,23 23 751,41 5 462,82 29 214,23
Oswietlenie terenu 32 000,00 7 360,00 39 360,00 32 000,00 7 360,00 39 360,00
Zagospodarowanie terenu 18 789,91 4 321,68 23 111,59 18 789,91 4321,68 23 111,59
Drogi, chodniki 260 279,79 59 864,35 320 144,14 256 434,80 58 980,00 315 414,80
Przytacze en 33032,72 7 597,53 40 630,25 30 358,03 6 982,35 37 340,38
Przylacze c.0. 2 000,00 460,00 2 460,00 2 000,00 460,00 2 460,00
Nadzor sanitarny 26 000,00 5 980,00 31 980,00 26 000,00 5 980,00 31 980,00
razem 7 291 432,11 680 173,66/ 7 971605,78 7051 229,01 656 805,14 7 708 034,15
sieci wod-kan 110 953,58 25 519,32 136 472,90
infrastruktura doosiedlowa: droga dojazdowa,
kolektor deszczowy, sieci wod-kan wraz ze stacja
podnoszenia cisnienia wody. 728 180,30 167 481,47 895 661,77
Koszt inwestycji razem 8 130 565,99 873 174,46 9003 740,45
koszty niekwalifikowane w kosztach inwestycji
droga do garazy, garaze 232 117,80, 21 548,05 253 665,84
dokumentacja projektowa - droga dojazdowa 8 085,32 1 820,47 9 905,79
Razem 240 203,12 23 368,52 263 571,63
Udziat Gminy w kosztach kwalifikowanych 6166 427,32
zwrot z Funduszu Doptat 3083 213,66
Udziat Gminy
Udziat GMG w kosztach kwalifikowanych 6 166 427,32
Udziat GMG-sieci wod-kan,droga do garazy(80%) 320910,91
Udziat GMG - infrastruktura doosiedlowa(100%) 895 661,77 (OWARZYSTWO BLDOWNICTWA SPOLECINED
razem 7 383 000,00 MOTLAWA" Sp. z o
80-744 ( sk, ul. Krolik
Koszt inwestycji w tym: 9 003 740,45 3320 3;’_1..‘ ::L ‘ k )
Udziat Gminy 7 383 000,00
Udziat TBS 1 620 740,45
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