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Klasyfikacja obiektu zgodnie z Wspólnym Słownikiem Zamówień 
 

 Kod CPV  
Dział robót 45000000-7 Roboty budowlane 

Grupa robót 45200000-9 

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia 
kompletnych obiektów budowlanych lub ich 
części oraz roboty w zakresie inŜynierii 
lądowej i wodnej 

Klasa robót 45230000-8 
Roboty budowlane w zakresie budowy 
ruroci ągów, linii komunikacyjnych i 
elektroenergetycznych 

Kategoria robót 
45231000-5 

 
45231300-8 

Roboty budowlane w zakresie budowy 
ruroci ągów, ciągów komunikacyjnych i linii 
energetycznych 
Roboty budowlane w zakresie budowy 
wodociągów i rurociągów do odprowadzania 
ścieków  

1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót dotyczących budowy osiedlowej sieci wodociągowej wraz ze stacją podnoszenia ciśnienia wody 
z podłączeniem do miejskiej sieci wodociągowej dla zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 
z garaŜami w poziomie piwnic i infrastrukturą w Gdańsku przy ul. Unruga, działka nr 10/256, 10/270, 10/6. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJ ĘTYCH SST 
Roboty, których dotyczy Szczegółowa Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające 
na celu budowę osiedlowej sieci wodociągowej wraz ze stacją podnoszenia ciśnienia wody z włączeniem do 
miejskiej sieci wodociągowej. 
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niŜej wymienionych robót dla zespołu 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z garaŜami w poziomie piwnic i infrastrukturą w Gdańsku przy ul. 
Unruga,. 
Osiedlowa stacja podnoszenia ciśnienia: 

− Budowa przewodów z rur i kształtek PE PN10 ∅75mm    – 161,0m. 
− Budowa przewodów z rur i kształtek PE PN10 ∅110mm    – 221,0m. 
− Budowa przewodów z rur i kształtek PE PN10 ∅200mm    – 210,0m. 
− Budowa przewodów z rur i kształtek PE PN10 ∅250mm    – 192,0m. 
− MontaŜ kształtek Ŝeliwnych ciśnieniowych o połączeniach kołnierzowych (trójniki, redukcje) 
− MontaŜ rur ochronnych stalowych Dn300      – 51,0m 
− MontaŜ rur ochronnych stalowych Dn200      – 18,5m 
− MontaŜ rur ochronnych salowych Dn125      – 22,5m 
− MontaŜ hydrantów ppoŜ. nadziemnych Dn80     – 7 szt. 
− MontaŜ hydrantów ppoŜ. podziemnych Dn80     – 1 szt. 
− MontaŜ zasuw Ŝeliwnych Dn250       – 5 szt. 
− MontaŜ zasuw Ŝeliwnych Dn100       – 3 szt. 
− MontaŜ zasuw Ŝeliwnych Dn80       – 19 szt. 
− MontaŜ wodomierzy typ WS10 Dn40      – 10 szt. 
− MontaŜ zaworów antyskaŜeniowych Dn40 typ EA z moŜliwością nadzoru  – 10 szt. 
− MontaŜ zaworów kulowych Dn65       – 10 szt. 
− MontaŜ zaworów kulowych ze spustem Dn40     – 10 szt. 

Stacja podnoszenia ciśnienia wody: 
− Bodowa studni wodomierzowej z kręgów betonowych ∅1,200m   – 1 szt. 
− MontaŜ przepływomierza elektromagnetycznego Dn80 w wersji 

rozłącznej w zabudowie rozliczeniowej      – 1 szt. 
− MontaŜ zaworu antyskaŜeniowego Dn80 typ EA o połączeniach kołnierzowych  – 1 szt. 
− Budowa przewodów z rur i kształtek PE PN10 ∅160mm    – 7,0m 
− MontaŜ zasuw Ŝeliwnych Dn150       – 2 szt. 



 

− MontaŜ zasuw Ŝeliwnych Dn80       – 1 szt. 
− Budowa podziemnego zbiornika z kręgów betonowych ∅3,000m   – 1 szt. 
− MontaŜ drabiny ze stali nierdzewnej l=3200mm     – 1 szt. 
− MontaŜ włazu ze stali nierdzewnej 700 x 700mm     – 1 szt. 
− MontaŜ włazu ze stali nierdzewnej 1320 x 350mm     – 1 szt. 
− MontaŜ kominka wentylacyjnego PVC ∅160mm     – 1 szt. 
− MontaŜ kształtek ze stali nierdzewnej ciśnieniowe o połączeniach kołnierzowych 
− MontaŜ pomp głębinowych w płaszczu ciśnieniowym    – 4 szt. 
− MontaŜ przepustnic międzykołnierzowych Dn150     – 3 szt. 
− MontaŜ filtra siatkowego Dn150 z osadnikiem i kurkiem spustowym   – 1 szt. 
− MontaŜ zaworów zwrotnych Dn50       – 4 szt. 
− MontaŜ przepustnicy międzykołnierzowej Dn100     – 1 szt. 
− MontaŜ zaworów kulowych odcinających Rp 2” ze stali nierdzewnej   – 4 szt. 
− MontaŜ zbiornika membranowego 8l/PN16      – 3 szt. 
− MontaŜ przetwornika ciśnienia Kellera      – 1 szt. 
− MontaŜ klapy zwrotnej międzykołnierzowej Dn150 ze stali nierdzewnej  – 1 szt. 
− MontaŜ klapy zwrotnej międzykołnierzowej Dn100 ze stali nierdzewnej  – 1 szt. 
− MontaŜ kurków spustowych ½”       – 1 szt. 
− MontaŜ łączników elastycznych Dn150      – 1 szt. 
− MontaŜ szafy sterowniczej       – 1 szt. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Określenia podane w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi Polskimi 
Normami. 
Sieć wodociągowa – zespół współpracujących ze sobą elementów i urządzeń inŜynierskich, przeznaczonych 
do zaopatrywania ludności i przemysłu w wodę 
Sieć wodociągowa zewnętrzna - układ przewodów wodociągowych znajdujących się poza budynkami 
odbiorców, zaopatrujących ludność lub zakłady produkcyjne. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT 

1.5.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WYKONANIA ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową i wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami inspektora nadzoru. Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność za wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót 
zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji lub przekazanymi na piśmie przez inspektora 
nadzoru. Następstwa popełnienia błędu przez Wykonawcę w wytyczeniu obiektu i wyznaczeniu robót będą 
poprawiane przez Wykonawcę na własny koszt, zgodnie z wymaganiami inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Sprawdzenie wytyczenia przez inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 
dokładność. 

1.5.2. PROJEKT ORGANIZACJI BUDOWY 
Wykonawca opracuje plan organizacji robót w postaci harmonogramu wykonania robót. 

1.5.3. PROJEKT TECHNOLOGII I ORGANIZACJI MONTA śU 
Wykonawca nie jest zobowiązany do opracowania projektu montaŜu obiektu i prowadzenia dziennika 
montaŜu elementów prefabrykowanych. 

1.5.4. LIKWIDACJA PLACU BUDOWY 
Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu budowy po 
zakończeniu prac. 

2. MATERIAŁY 

2.1. WYMAGANIE OGÓLNE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW I WYROBÓW 
Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane dopuszczone do 
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takŜe powinny być zgodne 
z wymaganiami określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. Kierownik budowy jest 
zobowiązany przez okres wykonywania robót budowlanych przechowywać dokumenty stanowiące podstawę 
ich wykonania, a takŜe oświadczenia dotyczące wyrobów budowlanych jednostkowo zastosowanych 
w obiekcie budowlanym. W przypadku zastosowania materiałów pochodzenia miejscowego Wykonawca 
przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszystkie wymagane dokumenty pozwalające na korzystanie 
z tego źródła oraz określające parametry techniczne tego materiału. 



 

2.2. WYMAGANIA OGÓLNE ZWI ĄZANE Z PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, 
WARUNKAMI DOSTAW, SKŁADOWANIEM I KONTROL Ą JAKOŚCI MATERIAŁÓW 
I WYROBÓW 
Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym ustali miejsca składowania materiałów i wyrobów. Wykonawca 
zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów na placu budowy. Składowane materiały 
i wyroby powinny być kaŜdorazowo udostępniane inspektorowi nadzoru inwestorskiego w celu 
przeprowadzenia kontroli. Przed wbudowaniem dłuŜej składowanych materiałów i elementów konieczna jest 
akceptacja inspektora nadzoru. 

2.3. MATERIAŁY I WYROBY DOPUSZCZONE DO OBROTU I STO SOWANIA 
W BUDOWNICTWIE 
Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność wszystkich materiałów, elementów budowlanych montowanych 
w trakcie realizacji robót budowlanych z wymaganiami określonymi w ustawie Prawo budowlane 
i szczegółowych specyfikacjach technicznych. Wykonawca jest zobowiązany, na Ŝądanie inspektora nadzoru, 
do przekazywania informacji o przewidywanym zuŜyciu podstawowych materiałów oraz elementów 
konstrukcyjnych, a takŜe o aprobatach technicznych i certyfikatach zgodności.  

2.4. MATERIAŁY NIEODPOWIADAJ ĄCE WYMAGANIOM 
W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego w porozumieniu z projektantem oraz 
Zamawiającym moŜe pozwolić Wykonawcy na wykorzystanie materiałów lub elementów budowlanych nie 
odpowiadających dokumentacji projektowej oraz specyfikacjom technicznym. Wbudowanie materiałów nie 
odpowiadających wymaganiom Wykonawca wykonuje na własne ryzyko i ponosi pełną odpowiedzialność 
techniczną i kosztową. 

2.5. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW  
W przypadku przewidzianym w dokumentacji projektowej zastosowania wariantowo materiałów i elementów 
budowlanych Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia inspektora nadzoru o przyjętym wariancie 
i uzyskania jego akceptacji. Po dokonaniu takiego wyboru Wykonawca nie moŜe go zmienić bez ponownego 
uzgodnienia z inspektorem nadzoru. 

2.6. RURY PRZEWODOWE 
Materiały uŜyte do budowy wodociągu powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach 
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom technicznym wytwórni lub 
innym umownym warunkom. Dla rur stalowych powinno być dołączone zaświadczenie jakości rur z oceną 
wyników badań wg PN-80/H-74219, lub PN-79/H-74244 wraz z oceną sprawdzenia szczelności. Dla rur PE 
powinny być dołączone przepisy branŜowe oraz atesty producenta. 

2.7. STUDZIENKA WODOMIERZOWA 
Studzienka wodomierzowa złoŜona jest z następujących zasadniczych części: 

− komory roboczej, 
− dna studzienki. 

2.7.1. KOMORA ROBOCZA 
Komora robocza studzienki (powyŜej wejścia przewodu) powinna być wykonana z materiałów trwałych: 

− w części prefabrykowanej z kręgów Ŝelbetowych śr. 120 cm, o wysokości 30 cm lub 60 cm, wg BN-
86/8971-08; 

− część monolityczna z betonu hydrotechnicznego klasy B25, W-4, M-100 wg BN-62/6738-03- 04- 07. 
Stopień wodoszczelności betonu „W-4” odpowiada ciśnieniu wody 0,4 MPa, przy którym nie 
zauwaŜa się jej przesiąkania przez próbkę betonową po 90 dniach twardnienia. Stopień odporności 
betonu na działanie mrozu „M-100” odpowiada 100 cyklom kolejnego zamarzania i odmroŜenia 
próbek betonowych (jeden cykl obejmuje: zamraŜanie próbki przez okres 4 godzin, a następnie jej 
rozmroŜenie równieŜ przez 4 godziny); 

− komorę roboczą przykryć płytą pokrywową Ŝelbetową okrągłą wg KB-38.4.3./1; 

2.7.2. DNO STUDZIENKI 
Dno studzienki naleŜy wykonać jako monolityczne z betonu hydrotechnicznego klasy B25, W-4, M-100, 
w gruntach nawodnionych z dodatkiem środka uszczelniającego. 

2.7.3. WŁAZ KANAŁOWY 
Na studzienkach naleŜy stosować włazy Ŝeliwne – typ cięŜki B-125, D-400 wg PN-H-74051-2:1994. 

2.7.4. STOPNIE ZŁAZOWE 
NaleŜy stosować stopnie Ŝeliwne wg PN-64/H-74086. 



 

2.7.5. ŁĄCZENIE PREFABRYKATÓW 
Kręgi oraz płyty prefabrykowane łączyć zaprawą cementową marki B-80 wg PN-90/B-14501. 

2.8. ZBIORNIK Z KRĘGÓW BETONOWYCH 

2.8.1. KOMORA ROBOCZA 
Komora robocza powinna być wykonana z materiałów trwałych: 

− w części prefabrykowanej z kręgów Ŝelbetowych śr. 300 cm, o wysokości 50cm lub 75cm, wg BN-
86/8971-08; 

− część monolityczna z betonu hydrotechnicznego klasy B45, W-4, M-100 wg BN-62/6738-03 - 04 -
07. Stopień wodoszczelności betonu „W-4” odpowiada ciśnieniu wody 0,4 MPa, przy którym nie 
zauwaŜa się jej przesiąkania przez próbkę betonową po 90 dniach twardnienia. Stopień odporności 
betonu na działanie mrozu „M-100” odpowiada 100 cyklom kolejnego zamarzania i odmroŜenia 
próbek betonowych (jeden cykl obejmuje: zamraŜanie próbki przez okres 4 godzin, a następnie jej 
rozmroŜenie równieŜ przez 4 godziny); 

− komorę roboczą przykryć płytą pokrywową Ŝelbetową okrągłą wg KB-38.4.3./1; 

2.8.2. DNO ZBIORNIKA 
Dno zbiornika naleŜy wykonać jako monolityczne z betonu hydrotechnicznego klasy B45, W-4, M-100, 
w gruntach nawodnionych z dodatkiem środka uszczelniającego. W dnie zbiornika wykonane „bagienko” 
o głębokości 25 cm do umieszczenia pompy odwadniającej. 

2.8.3. WŁAZ 
W zbiorniku projektuje się właz wykonany ze stali nierdzewnej 1.4301 o wymiarach: 700x700 oraz 1320x350, 
oraz drabinkę złazową wykonana ze stali nierdzewnej 1.4301. 

2.8.4. ŁĄCZENIE PREFABRYKATÓW 
Kręgi oraz płyty prefabrykowane łączyć zaprawą cementową marki B-80 wg PN-90/B-14501. 

3. SKŁADOWANIE 

3.1. RURY PRZEWODOWE 
Rury powinny być składowane w stosach zabezpieczonych przed rozsuwaniem się. Prostki powinny być 
ułoŜone na przemian kielichami lub kołnierzami. Warstwy prostek naleŜy przedzielić listwami drewnianymi 
o kwadratowych bokach przekroju, większych od wystających części kołnierza lub kielicha. 
Rury moŜna przechowywać na przestrzeni otwartej pod wiatą, układając je w pozycji leŜącej jedno-, lub 
wielowarstwowo. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona, wolna od kamieni, zagłębień i błota, 
z moŜliwością odprowadzenia wody opadowej. Pierwszą warstwę rur naleŜy ułoŜyć na podkładach 
drewnianych. Wysokość składowania rur nie powinna przekraczać 2m. Rury o powłokach chroniących przed 
korozją, składowane na wolnym powietrzu naleŜy pomalować mlekiem wapiennym, celem ochrony powłok 
przed szkodliwym wpływem promieni słonecznych. 
Wyroby naleŜy układać według poszczególnych grup, wielkości i gatunku w sposób zapewniający stateczność 
oraz umoŜliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. 

3.2. KSZTAŁTKI, ZASUWY, ARMATURA ODCINAJ ĄCA, POMPY 
Przechowywać w pomieszczeniach suchych i zamkniętych. 

3.3. KRĘGI 
Składowanie kręgów moŜe odbywać się na gruncie nieutrwardzonym wyrównanym, pod warunkiem, Ŝe 
nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0.5 MPa. Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania 
wysokość składowania nie powinna przekraczać 1.8m. Składowanie powinno umoŜliwi ć dostęp do 
poszczególnych stosów wyrobów lub pojedyńczych kręgów. Składować w pozycji leŜącej na podkładach 
drewnianych zapewniających odstęp od podłoŜa minimum 15cm. 

3.4. KRUSZYWO 
Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliŜej wykonywanego odcinka kanalizacji. 
PodłoŜe składowiska powinno być równe, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczające 
kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i poboru. 

4. SPRZĘT 
Do robót montaŜowych moŜna stosować następujący sprzęt: 

− Ŝuraw samochodowy do 4 t 



 

− Ŝuraw samochodowy 5-6 t 
− wciągarkę ręczną 3-5 t 
− wciągarkę mechaniczną z napędem elektrycznym 1.6-3.2 t 
− samochód dostawczy do 0.9 t 
− samochód skrzyniowy do 5 t 
− samochód skrzyniowy 5-10 t 
− przyczepę dłuŜycową do samochodu do 4.5 t 
− przyczepę dłuŜycową do samochodu 10 t 
− kocioł do podgrzania asfaltu 
− spawarkę elektryczną 300 A 

 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na właściwości gruntów i materiałów zarówno w miejscu jego naturalnego zalegania jak teŜ w czasie 
odspajania, transportu, układania, zagęszczania. Sprzęt uŜywany przez Wykonawcę w robotach ziemnych 
i montaŜowych powinien uzyskać akceptację InŜyniera. Przy mechanicznym wykonywaniu robót Wykonawca 
powinien dysponować sprzętem gwarantującym przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej w terminie przewidzianym w Umowie. Sprzęt 
powinien być utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien teŜ dysponować sprawnym 
sprzętem zapasowym, umoŜliwiającym prowadzenie robót w przypadku awarii sprzętu podstawowego. 

5. TRANSPORT 

5.1. WYMAGANIA OGÓLNE 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na stan i jakość transportowanych materiałów. Środki transportu powinny odpowiadać wymaganiom 
określonym w szczegółowej specyfikacji technicznej, jeŜeli gabaryty lub masy elementów konstrukcyjnych 
wymagają specjalistycznego sprzętu. 

5.2. TRANSPORT POZIOMY 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie spowodują 
uszkodzenia transportowanych materiałów i elementów. Liczba i rodzaj środków transportowych powinien 
zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacjach technicznych. 

5.3. RURY PRZEWODOWE 
Rury mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. Materiały naleŜy ustawiać równomiernie na 
całej powierzchni ładunku, obok siebie i zabezpieczyć przed moŜliwością przesuwania się podczas transportu. 
Rury powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuŜ środka transportu. 
Wyładunek rur powinien odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostroŜności uniemoŜliwiających 
uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucać z środków transportowych, lecz rozładowywać po pochyłych 
legarach. Przy wyładowywaniu rur o powłokach chroniących przed korozją nie nakładać bezpośrednio na nie 
łańcuchów lub lin stalowych. Przy przetaczaniu nie naleŜy uŜywać drągów Ŝelaznych. 
Ponadto przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych naleŜy przestrzegać przepisów 
aktualnie obowiązujących w publicznym transporcie drogowym i kolejowym. 

5.4. KSZTAŁTKI, POMPY I ARMATURA 
Kształtki, armatura mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu, w sposób uniemoŜliwiający ich 
uszkodzenie. 

5.5. KRĘGI 
Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji 
wbudowania, zabezpieczeniem przed moŜliwością przesuwania się oraz zachowania równowagi środka 
transportu. W celu usztywnienia ułoŜenia elementów oraz zabezpieczenia styku  ze ścianami środka 
transportowego naleŜy stosować przekładki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich 
materiałów oraz cięgna z drutu umocowane do podkładów lub zaczepów na środkach transportowych. 

5.6. WŁAZY 
Włazy mogą być transportowane dowolnymi środkami komunikacyjnymi. 
Włazy naleŜy podczas transportu zabezpieczyć przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 

5.7. MIESZANKA BETONOWA 
Transport mieszanki betonowej /w tym warunki i czas transportu/ do miejsca jej układania nie powinien 
powodować: 

− segregacji składników, 



 

− zmiany składu mieszanki, 
− zanieczyszczenia mieszanki, 
− obniŜenia temperatury przekraczającego granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 

6. WYKONANIE ROBÓT 

6.1. WYMAGANIA OGÓLNE 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową i wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami inspektora nadzoru. Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność za wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót 
zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji lub przekazanymi na piśmie przez inspektora 
nadzoru. Następstwa popełnienia błędu przez Wykonawcę w wytyczeniu obiektu i wyznaczeniu robót będą 
poprawiane przez Wykonawcę na własny koszt, zgodnie z wymaganiami inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Sprawdzenie wytyczenia przez inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 
dokładność. 

6.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
Projektowana oś kanału powinna być oznaczona w terenie przez geodetę z uprawnieniami. Oś przewodu 
wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z załoŜeniem ciągów reperów roboczych. 
Punkty na osi trasy naleŜy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. kołków osiowych z gwoździami. 
Kołki osiowe naleŜy wbić na kaŜdym załamaniu trasy, a na odcinkach prostych co ok. 30-50m. Na kaŜdym 
prostym odcinku naleŜy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija się po dwu stronach wykopu, tak 
aby istniała moŜliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót. W terenie zabudowanym repery 
robocze naleŜy osadzić w ścianach budynków w postaci haków lub bolców. Ciąg reperów roboczych naleŜy 
nawiązać do reperów sieci państwowej. 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych naleŜy wykonać urządzenie odwadniające, zabezpieczające wykopy 
przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urządzenie odprowadzające naleŜy 
kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robót. 
Przed przystąpieniem do budowy kanalizacji naleŜy udroŜnić istniejące odcinki kanalizacji, do których 
przewidziano podłączenie projektowanych kanałów. 

6.3. ROBOTY ZIEMNE 
Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą PN-B-10736 „Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 
i kanalizacyjnych „  
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyŜujące się lub biegnące 
równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone 
w sposób zapewniający ich eksploatację. 
Wykopy wykonać wąskoprzestrzenne, o ścianach pionowych odeskowanych i rozpartych. 
Rozkładanie wykopu ciągłego odbywa się przez ułoŜenie bali drewnianych po obydwu stronach osi przewodu 
w ustalonych odległościach, stanowiących szerokość wyrobiska wykopu. 
W warunkach ruchu ulicznego, juŜ w momencie rozpoczęcia wykopów naleŜy przewidzieć konieczność 
przykrywania wykopów pomostami z bali dla przejścia pieszych lub przejazdu. RóŜnice rzędnych 
wykonanego podłoŜa, powodujące odchylenie spadku o przewidziane w Dokumentacji Projektowej, nie 
powinny przekraczać w Ŝadnym jego punkcie 2cm i nie mogą spowodować na odcinku przewodu 
przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera. 
Wykop powinien być zabezpieczony barierą o wysokości 1.0m, a na noc oświetlony światłami drogowymi. 
Na czas prowadzenia robót wykopy odwadniać pompą spalinową. 

6.3.1. ODSPOJENIE I TRANSPORT UROBKU 
Odspojenie gruntu w wykopie wąskoprzestrzennym ręcznie połączone z zastosowaniem urządzeń do 
mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym 
w Dokumentacji Projektowej. NaleŜy wykonać podsypkę piaskową o grubości 0,10m. 
Odkład urobku powinien być dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odległości co najmniej 1,0m od 
krawędzi wykopu. 

6.3.2. OBUDOWA ŚCIAN I ROZBIÓRKA OBUDOWY 
Obudowę wykopów wykonać z desek drewnianych grubości 63 mm układanych poziomo oraz drewnianych 
nakładek pionowych i rozpór. Stosować rozpory w postaci okrąglaków przycinanych kaŜdorazowo do 
wymiaru szerokości wykopu. 
Odeskowanie i rozparcie ścian wykopu powinno następować stopniowo w miarę pogłębienia wykopu, przy 
czym przestrzeń czasowo nieodeskowana nie powinna wystawać ponad powierzchnię terenu co najmniej 
0,15m celem zabezpieczenia przed obsuwaniem się gruntu lub kamieni do wnętrza wykopu. 
Podczas trwania robót montaŜowych powinno się, przynajmniej przed rozpoczęciem zmiany, sprawdzić 
sztywność zbitych rozpór. 



 

Rozdeskowanie ścian wykopu powinno następować, z zachowaniem ostroŜności, równocześnie z zasypką, ze 
względu na moŜliwość obsunięcia się ścian wykopu. 

6.3.3. PODŁOśE 

6.3.3.1. PODŁOśE NATURALNE 
PodłoŜe naturalne stosuje się w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotności) z zastrzeŜeniem 
posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu. 
PodłoŜe naturalne powinno umoŜliwi ć wyprofilowanie do kształtu spadu przewodu. 
PodłoŜe naturalne naleŜy zabezpieczyć przed: 

− rozmyciem przez płynące wody opadowe lub powierzchniowe za pomocą rowka o głębokości 0,2-
0,3m i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposób zapobiegający dostaniu 
się wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzącej się w nich wody; 

− dostępem i działaniem korozyjnym wody podziemnej przez obniŜenie jej zwierciadła o co najmniej 
0,50m poniŜej poziomu podłoŜa naturalnego. Badania podłoŜa naturalnego wykonać. 

6.3.3.2. PODŁOśE WZMOCNIONE (SZTUCZNE) 
W przypadku zalegania w pobliŜu innych gruntów, niŜ te które wymieniono w pkt 6.3.3.1, naleŜy wykonać 
podłoŜe wzmocnione. 
PodłoŜe wzmocnione naleŜy wykonać jako: 

− podłoŜe piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, który stanowić miał podłoŜe naturalne lub przy 
nienawodnionych skałach, gruntach spoistych (gliny, iły), makroporowatych i kamienistych; 

− podłoŜe Ŝwirowo-piaskowe lub tłuczniowo-piaskowe; 
− przy gruntach nawodnionych słabych i łatwo ściśliwych (muły, torfy, itp.) o małej grubości po ich 

usunięciu; 
− przy gruntach wodonośnych (nawodnionych w trakcie robót odwadniających); 
− w razie naruszenia gruntu rodzimego, który stanowić miał podłoŜe naturalne dla przewodów; 
− jako warstwa wyrównawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych; 
− w razie konieczności obetonowania rur. 

Grubość warstwy podsypki powinna wynosić co najmniej 0,15m. 
Wzmocnienie podłoŜa na odcinkach pod złączami rur powinno być wykonać po próbie szczelności odcinka 
kanału. 
Niedopuszczalne jest wyrównanie podłoŜa ziemią z urobku lub podkładanie pod rury kawałków drewna, 
kamieni lub gruzu. 
PodłoŜe powinno być tak wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim jedną czwartą swojej powierzchni. 
Dopuszczalne odchylenie w planie krawędzi wykonanego podłoŜa wzmocnionego od ustalonego na ławach 
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczać: 
dla przewodów PVC 10cm; 
dla pozostały 5cm. 
Dopuszczalne zmniejszenie grubości podłoŜa od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie powinno 
być większe niŜ 10%. 
Dopuszczalne odchylenie rzędnych podłoŜa od rzędnych przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie 
powinno przekraczać w Ŝadnym jego punkcie ±1cm. 
Badania podłoŜa naturalnego i umocnionego – zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-10735. 

6.3.4. ZASYPKA I ZAG ĘSZCZENIE GRUNTU 
UŜyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułoŜonego przewodu 
i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy 
niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 0,3 m dla rur z PVC. 
Zasypanie kanału przeprowadza się w trzech etapach: 

− etap I – wykonanie warstwy ochronnej rury kanałowej z wyłączeniem odcinków na złączach; 
− etap II – po próbie szczelności złącz rur kanałowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach 

połączeń; 
− etap III – zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i rozbiórką 

odeskowań i rozpór ścian wykopu. 
Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, 
mineralny, sypki, drobno lub średnioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiał zasypu powinien być zagęszczony 
ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczególnym uwzględnieniem wykopu pod złącza, Ŝeby kanał nie 
uległ zniszczeniu. Zasypanie wykopów powyŜej warstwy ochronnej dokonuje się gruntem rodzimym, jeŜeli 
spełnia powyŜsze wymagania, warstwami 0,1-0,2mm, z jednoczesnym zagęszczeniem i ewentualną rozbiórką 
odeskowań i rozpór ścian wykopu. 
W terenach zielonych, obsypka rury w strefie niebezpiecznej powinna być zagęszczona do wskaźnika 
zagęszczenia 0,95. 



 

6.4. ROBOTY MONTAśOWE 
Po przygotowaniu wykopu i podłoŜa zgodnie z punktem 6.3 moŜna przystąpić do wykonania montaŜowych 
robót wodociągowych. 
W celu zachowania prawidłowego postępu robót montaŜowych naleŜy przestrzegać zasady budowy przewodu 
od najniŜszego punktu kanału w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki i głębokości posadowienia przewodu 
powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. 

6.4.1. MONTAś PRZEWODÓW 
Technologia układania przewodów powinna zapewnić utrzymanie trasy i spadków zgodnie z Dokumentacją 
Projektową. Dla zapewnienia właściwego ułoŜenia przewodu wodociągowego, zgodnie z projektowaną osią, 
przez punkty osiowo trwale oznakowane na ławach celowniczych naleŜy przeciągnąć drut lub sznurek, na 
którym zawieszony jest cięŜarek pionu pomiędzy dwoma ławami celowniczymi. 
Spadek przewodu naleŜy kontrolować za pomocą niwelatora w odniesieniu do reperów stałych znajdujących 
się poza wykopem oraz reperów pomocniczych, które mogą stanowić np. kołki drewniane wbite w dno 
wykopu. 
Przed opuszczeniem rur do wykopu naleŜy sprawdzić, czy nie mają one widocznych uszkodzeń powstałych 
w czasie transportu i składowania. Rury uszkodzone naleŜy usunąć i zmagazynować poza strefą montaŜową. 
Rury naleŜy opuszczać do wykopu powoli i ostroŜnie. Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu. Rury 
o niewielkiej masie naleŜy układać w wykopie ściśle osiowo, ręcznie lub za pomocą drągów. Rury cięŜkie, 
opuszczane mechanicznie, naleŜy umieszczać we właściwym połoŜeniu, gdy są podwieszone i dopiero 
wówczas zwolnić podwieszenie. 
KaŜda rura powinna być ułoŜona zgodnie z projektowaną osią i spadkiem przewodu oraz ściśle przylegać do 
podłoŜa na całej swej długości co najmniej 1/4 obwodu symetrycznie do swojej osi. 
Dla wykonania złączy przewodów naleŜy wykonać w wykopie odpowiednie gniazda (podkopy). Wymiary 
gniazd naleŜy dostosować do średnicy i rodzaju złączy. 
Odchylenie osi ułoŜonego przewodu od ustalonego kierunku osi przewodu wodociągowego nie moŜe 
przekraczać: ± 2 cm. 
RóŜnice rzędnych ułoŜonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie mogą w Ŝadnym 
punkcie przewodu przekroczyć: ± 2 cm. Załamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku trasy powinno 
być dokonane przy pomocy odpowiednich łuków. Przewody wodociągowe naleŜy układać zgodnie 
z wymaganiami normy PN-81/B-10725. 
Rury PE łączyć poprzez zgrzewanie. 

6.4.2. RURY OCHRONNE STALOWE 
Przestrzeń między rurociągiem roboczym, a wewnętrzną ścianką rury ochronnej, na wlocie i wylocie, z obu 
końców rury ochronnej zamknąć korkiem z pianki poliuretanowej na długości nie mniejszej niŜ 10 cm, 
mierząc od krawędzi rury przejściowej i pierścieniem samouszczelniającym. 
Rury ochronne naleŜy zaizolować zgodnie z DIN 30672 [30] stosując: 

− Primer 1027, 
− Polyken 931 lub butylmastik jako masę do uzupełnienia nierówności i ubytków w izolacji, 
− Polyken 989-20 jako taśmę wewnętrzną; jednokrotne spiralne owinięcie na zakładkę 50%, 
− Polyken 955-1 S jako taśmą zewnętrzną, dwukrotne spiralne owinięcie na zakładkę 50%. 

Odcinek rury przeznaczony do ułoŜenia w rurze przejściowej naleŜy poddać próbie szczelności złączy na 
powierzchni terenu przed wprowadzeniem rury ochronnej. 

6.4.3. OZNAKOWANIE UZBROJENIA 
Wbudowane uzbrojenie podziemne: zasuwy, rurki kontrolne rur ochronnych naleŜy trwale oznakować 
tabliczkami orientacyjnymi zgodnie z wymaganiami normy PN-86/B-09700. Tablice naleŜy umieścić na 
trwałych obiektach budowlanych lub specjalnych słupkach, na wysokości 2m nad terenem, w miejscach 
widocznych, w odległości nie większej niŜ 25 m od oznaczonego uzbrojenia. 

6.4.4. WYMAGANIA OGÓLNE DLA ZBIORNIKÓW 
Zbiornik naleŜy posadowić oraz zamocować do płyty balastującej o minimalnej grubości 250 mm zbrojonej 
o szerokości i długości większej co najmniej o 600 mm od obrysu zbiornika. 
Zbiornik od płyty powinna oddzielać warstwa podsypki piaskowej o grubości nie mniej niŜ 25 cm. 
zagęszczonej do Is =1. 
Zbiornik naleŜy zamocować do płyty balastującej za pomocą ocynkowanych  taśm stalowych . Zamocowania 
muszą być umieszczone zgodnie ze wskazówkami producenta. 
W miejscu opasania pomiędzy taśmę stalową i płaszcz zbiornika naleŜy podłoŜyć pasy gumowe szersze 
o około 10 cm od szerokości taśmy . 
Jako obsypkę zbiornika naleŜy zastosować grunt piaszczysty ,Ŝwir lub pospółkę. 
JeŜeli istnieje ryzyko wymieszania się materiału obsypki i gruntu rodzimego. 
Zbiorniki z kręgów betonowych wykonywać wg wytycznych i instrukcji producenta prefabrykatów 
betonowych. 



 

6.4.5. PRÓBA SZCZELNOŚCI, PŁUKANIE I DEZYNFEKCJA 
Próba szczelności powinna być przeprowadzona zgodnie z W.T. Przed hydrauliczną próbą szczelności 
przewód naleŜy od zewnątrz oczyścić, w czasie badania powinien być umoŜliwiony dostęp do złączy ze 
wszystkich stron. Końcówki odcinka przewodu oraz wszystkie odgałęzienia powinny być zamknięte za 
pomocą odpowiednich zaślepek z uszczelnieniem, a przewód na całej długości powinien być zabezpieczony 
przed przesunięciem w pionie i profilu. Na badanym odcinku przewodu nie powinna być instalowana przed 
przeprowadzeniem próby szczelności inna armatura aniŜeli zasuwy, które w czasie badania powinny być 
całkowicie otwarte zaś dławiki dociągnięte w sposób zapewniający ich całkowitą szczelność. Wykopy 
powinny być zasypane ziemią do wysokości połowy średnicy rur, zaś ziemia powinna być dokładnie ubita 
z obu stron przewodu, kaŜda rura powinna być w środku obsypana maksymalnie ziemią, piaskiem, a ponadto 
w szczególnych przypadkach zakotwiona, złącza rur nie powinny być zasypane. 
Próby hydrauliczne dla przewodów powinny odpowiadać następującym warunkom: 

− badany odcinek powinien być bez hydrantów, badany odcinek moŜe zawierać zamontowane zasuwy, 
które w czasie próby powinny być całkowicie otwarte; 

− wszystkie odgałęzienia i trójniki, końcówki przewodów powinny być dokładnie zakorkowane; 
− po nawodnieniu przewodu, przewód powinien pozostać w spokoju przez co najmniej 6 godzin; 
− na złączach poddanego próbie rurociągu nie mogą występować przecieki w postaci kropel wody; 
− podłączenia domowe lub krótkie odcinki przewodu (jako lokalne przedłuŜenie przewodu, o jedną lub 

dwie rury) mogą nie być poddawane próbie hydraulicznej, a sprawdzenie szczelności moŜe być 
dokonane po włączeniu do czynnej sieci wodociągowej. 

W razie stwierdzenia przecieków na złączach naleŜy natychmiast dokonać naprawy. 
Po usunięciu przyczyn przecieków naleŜy próbę ciśnieniową przeprowadzić ponownie. Ciśnienie próbne nie 
moŜe być niŜsze niŜ 1,0MPa, nie większe niŜ 1,5MPa. Rury naleŜy poddać badaniu szczelności próbą 
pneumatyczną. 
Przewód zmontowany na powierzchni terenu powinien być oczyszczony od wewnątrz z zanieczyszczeń. 
Stwierdzone nieszczelności powinny być usunięte i przewód ponownie sprawdzony. Pozytywny wynik 
sprawdzenia szczelności złączy umoŜliwia przeprowadzenie próby szczelności odcinka przewodu po ułoŜeniu 
go w wykopie. 
Przewód powinien być zasypany z wyjątkiem złączy. Miejsca te naleŜy zabezpieczyć przed działaniem słońca 
w lecie i mrozu w zimie. 
Po zakończeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach próby szczelności naleŜy dokonać jego płukania, 
uŜywając do tego czystej wody. Prędkość przepływu czystej wody powinna być tak dobrana, aby mogła 
wypłukać wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewód moŜna uznać za dostatecznie 
wypłukany, jeŜeli wypływająca z niego woda jest przeźroczysta i bezbarwna. 
Przewody wodociągowe wody pitnej naleŜy poddać dezynfekcji za pomocą roztworów wodnych wapna 
chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji powinien wynosić 24 godziny. Po 
usunięciu wody zawierającej związki chloru naleŜy przeprowadzić ponowne płukanie. 
Dopuszcza się rezygnację z dezynfekcji przewodu, jeŜeli wyniki badań bakteriologicznych wykonanych po 
płukaniu przewodu wykaŜą, Ŝe pobrana próbka wody spełnia wymagania dla wody do picia i wody na 
potrzeby gospodarcze. 

7. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

7.1. ZASADY KONTROLI JAKO ŚCI ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za kontrolę robót, jakości materiałów i elementów stosowanych do realizacji 
zadania. W przypadku gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowiązany do opracowania 
programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu. 

7.2. BADANIA I POMIARY 
Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Przed przystąpieniem do 
pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub 
badania. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru wyniki badań i pomiarów, 
w terminie nie dłuŜszym niŜ 7 dni. 

7.3. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU IN WESTORSKIEGO 
W uzasadnionych przypadkach Inspektor nadzoru inwestorskiego moŜe dokonywać kontroli próbek i badania 
materiałów u źródeł ich wytwarzania. Wykonawca zapewni potrzebną pomoc w tych czynnościach. Na 
zlecenie inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzał badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości co do jakości jeśli Wykonawca odmówi ich usunięcia. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku gdy ich wynik potwierdza brak zgodności z normami lub aprobatami 
technicznymi, w przeciwnym wypadku koszty pokrywa Zamawiający. 



 

7.4. DOKUMENTACJA BUDOWY 
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we właściwym 
zabezpieczonym miejscu oraz udostępniania do wglądu przedstawicielom uprawnionych organów. 

7.5. ROBOTY GRUNTOWE 
Po wykonaniu wykopu naleŜy sprawdzić, czy pod względem kształtu i wykończenia odpowiada on 
wymaganiom zawartym w SST oraz czy dokładność wykonania nie przekracza tolerancji podanych w SST 
i normach BN-83/8836-02, PN-68/B-06050. Sprawdzeniu podlega: 
wykonanie podłoŜa i wykopu, 
zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu, 
stan umocnienia wykopów pod kątem bezpieczeństwa pracy robotników zatrudnionych przy montaŜu, 
wykonanie niezbędnych zejść do wykopów z postaci drabin, nie rzadziej niŜ co 20m, 
wykonanie zasypu. 

7.6. ROBOTY MONTAśOWE 
NaleŜy przeprowadzić następujące badania: 

− zgodności z Dokumentacją Projektową, 
− materiałów zgodnie z wymaganiami norm podanymi w pkt. 2, 
− ułoŜenia przewodów: 

− głębokości ułoŜenia przewodu; 
− ułoŜenia przewodu na podłoŜu; 
− odchylenia osi przewodu; 
− odchylenia spadku; 
− zmiany kierunków przewodów; 
− zabezpieczenia przewodu przy przejściach przez przeszkody; 
− zabezpieczenie przewodów przed zamarzaniem; 
− zabezpieczenie przed korozją części metalowych; 
− kontrola połączeń przewodów; 
− zasypki przewodu; 
− układania przewodu w rurach ochronnych; 
− działania zasuw i hydrantów; 
− wykonania zestawów wodomierzowych; 
− badanie szczelności przewodu. 

 
Wykonawca powinien przedłoŜyć InŜynierowi wszystkie próby i atesty gwarancji producenta dla stosowanych 
materiałów, Ŝe zastosowane materiały spełniają wymagane normami warunki techniczne. 

8. OBMIAR ROBÓT 

8.1. OGÓLNE ZASADY PRZEDMIARU, OBMIARU ROBÓT I PROW ADZENIA KSIĄśKI 
OBMIARU 
Wykonawca umieszczać będzie informacje o wykonanych ilościach prac w dzienniku budowy. Zasady 
rozliczania za wykonane roboty budowlane ustalono w umowie na wykonanie robót. 

8.2. CZAS PROWADZENIA POMIARÓW 
Obmiary robót ujętych w umowie na roboty budowlane naleŜy przeprowadzać przed częściowymi i 
ostatecznym odbiorem odcinków robót, a takŜe w przypadku dłuŜszej przerwy w realizacji robót. Obmiar 
robót zanikających naleŜy przeprowadzać w czasie ich wykonywania. Obmiar robót ulegających zakryciu 
naleŜy przeprowadzać przed ich zakryciem. 
Jednostką obmiarową rurociągu wodociągowego jest 1 metr (m) rury, dla kaŜdego typu, średnicy. 

9. ODBIÓR ROBÓT 

9.1. RODZAJE ODBIORÓW 
Rodzaje i zasady odbioru robót zostaną określone w umowie na roboty budowlane, między Wykonawcą 
a Zamawiającym. 

9.2. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie w dzienniku budowy ewidencji wszelkich zmian 
w dokumentacji projektowej umoŜliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu 
budowlanego. Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania kompletu dokumentacji powykonawczej etapu 
I zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane. 



 

9.3. ODBIÓR CZĘŚCIOWY 
Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową i SST uŜycia właściwych 
materiałów, prawidłowości montaŜu, szczelności oraz zgodności z innymi wymaganiami określonymi 
w pkt. 6. 
Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do Dziennika Budowy. 
Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

− Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania 
robót, stan terenu określony przed przystąpieniem do robót przez podanie znaków wysokościowych 
reperów, uzbrojenia podziemnego przebiegającego wzdłuŜ i w poprzek trasy przewodu, a takŜe 
przekroje poprzeczne i przekrój podłuŜny terenu, zadrzewienie; 

− Dziennik Budowy; 
− dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów; 
− dane określające objętość wód deszczowych, które mogą przenikać w grunt, stwierdzenie 

konieczności przeprowadzenia badań szczelności odbieranego przewodu na eksfiltrację, dane 
określające dopuszczalną objętość wód infiltracyjnych. 

9.4. ZAKRES ODBIORU ROBÓT ZANIKAJ ĄCYCH 
Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 

− sposobu wykonania wykopów pod względem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem 
wodą gruntową i z opadów atmosferycznych; 

− przydatności podłoŜa naturalnego do budowy wodociągu (rodzaj podłoŜa, stopień agresywności, 
wilgotności); 

− warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu; 
− zagęszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotności; 
− podłoŜa wzmocnionego, w tym jego grubości, usytuowania w planie, rzędnych i głębokości ułoŜenia; 
− jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST 

oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi; 
− ułoŜenia przewodu na podłoŜu naturalnym i wzmocnionym; 
− długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączenia rur i prefabrykatów; 
− szczelności przewodów na infiltrację; 
− materiałów uŜytych do zasypu i stanu jego ubicia. 

9.5. ODBIÓR TECHNICZNY KOŃCOWY 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

− dokumenty jak przy odbiorze częściowym; 
− protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych; 
− protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu; 
− świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów; 
− inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych wykonana przez 

uprawnioną jednostkę geodezyjną. 
Przy odbiorze końcowym naleŜy sprawdzić: 

− zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy 
tyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej; 

− protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek; 
− aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia; 
− protokoły badań szczelności całego przewodu. 

10. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Zasady rozliczania robót ustalone zostaną w umowie na roboty budowlane. 
Płatność za metr bieŜący przewodów naleŜy przyjmować zgodnie z obmiarem, atestami wbudowanych 
materiałów na podstawie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych. 

10.1. CENA WYKONANIA JEDNEGO METRA SIECI WODOCI ĄGOWEJ OBEJMUJE: 

− roboty pomiarowe, przygotowawcze i ziemne, 
− dostarczenie materiałów, 
− odwodnienie wykopu, 
− ułoŜenie rur wraz z uzbrojeniem, 
− przygotowanie podłoŜa, 
− przeprowadzenie próby szczelności i dezynfekcji wodociągu, 
− zasypanie wykopu warstwami z zagęszczeniem zgodnie z Dokumentacją, 
− doprowadzenie terenu do stanu projektowanego, 
− oznakowanie uzbrojenia, 



 

− wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodów wodociągowych. 

11. PRZEPISY ZWIĄZANE 

11.1. POLSKIE NORMY 

− PN-86/B-02480 „Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opisy gruntów.” 
− PN-81/B-03020 „Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie, budowli. Obliczenia statyczne 

i projektowanie.” 
− PN-86/B-09700 „Tablice orientacyjne do oznakowania uzbrojenia przewodów wodociągowych.” 
− PN-B-10736 „Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych” 
− PN-B-10725 „Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.” 
− PN-80/H-74219 „Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania.” 
− PN-79/H-74244 „Rury stalowe ze szwem przewodowe.” 
− PN-85/H-74306 „Armatura i rurociągi. Wymiary przyłączeniowe kołnierzy.” 
− PN-87/H-74731 „Kołnierze okrągłe płaskie do przyspawania na ciśnienie nominalne do 0,25-

1,6MPa.” 
− PN-85/M-74081 „Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.” 

11.2. NORMY BRANśOWE 

− BN-77/8931-12 „Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu”. 
− BN-83/8836-02 „Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”. 

11.3. INNE DOKUMENTY 

− Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych – Polska Korporacja 
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa 1994 r. 

− Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych wyd. COBRTI – INSTAL 2001 r. 
− ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 

z późn. zm.); 
− ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 

z późn. zm.); 
− rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz 
programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072 ); 

− Szczegółowe przepisy, Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia 
techniczne dla poszczególnych rodzajów robót podano w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych. 


