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1.

Klasyfikacja obiektu zgodnie z Wspdlnym Stownikiem Zamowien

Kod CPV
Dzial robét 45000000-7 Roboty budowlane
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
Grupa robét 45200000-9 konmletnych obiektow budowlapyc!l .lub‘ 1c!3
czeSci oraz roboty w zakresie inzynierii
ladowej i wodnej
Roboty budowlane w zakresie budowy
Klasa robot 45230000-8 rurociggéw, linii  komunikacyjnych i
elektroenergetycznych
Roboty budowlane w zakresie budowy
45231000-5 rurociagéw, ciagéw komunikacyjnych i linii
Kategoria roboét energetycznych
Roboty budowlane w zakresie budowy
45231300-8 P L .
wodociagow i rurociaggéw do odprowadzania
sciekéw

WSTEP

1.1.PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot dotyczacych budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla zespotu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinne;j
z garazami w poziomie piwnic i infrastruktura w Gdansku przy ul. Unruga, dziatka nr 10/256, 10/270, 10/6.

1.2.ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty, ktérych dotyczy Szczegdtowa Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu budowg sieci kanalizacji sanitarnej dla zespotu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z garazami
w poziomie piwnic i infrastruktura w Gdansku przy ul. Unruga.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

— Budowa kanatéw z rur PVC-U 0,20 m — 860,5m,

— Budowa przewodoéw ttocznych z PE &50mm — 5,0m,

—  Montaz rur ochronnych stalowych Dn300 — 11,0m

— Budowa studni rewizyjnych z PP @600mm karbowanych (Tegra)— sztuk 17,

— Budowa studni rozpreznej z kregéw betonowych@1000mm — sztuk 1,

— Budowa studni z kreggdéw betonowych &1200mm — sztuk 24

1.4.0KRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi
Normami.

Kanalizacja sanitarna — sie¢ kanalizacji zewnetrznej przeznaczona do odprowadzania sciekow sanitarnych
Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia $ciekow;

Kanat sanitarny — kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekow sanitarnych

Studzienka kanalizacyjna - rewizyjna - na kanale nie przetazowym przeznaczona do kontroli i prawidlowej
eksploatacji kanatow;

Plyta przykrycie studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca studzienke¢ lub komorg robocza;

Wiaz kanalowy — element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub
komr kanalizacyjnych, umozliwiajacych dostep do urzadzen kanalizacyjnych;

Kineta — wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekow.

1.5.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

1.5.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, za ich zgodno$é z dokumentacja
projektowa 1 wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami inspektora nadzoru. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za wytyczenie w planie 1 wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji lub przekazanymi na pi$mie przez inspektora
nadzoru. Nastgpstwa popelnienia bledu przez Wykonawcg w wytyczeniu obiektu i wyznaczeniu robot beda
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poprawiane przez Wykonawce na wlasny koszt, zgodnie z wymaganiami inspektora nadzoru inwestorskiego.
Sprawdzenie wytyczenia przez inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnos¢.

1.5.2. PROJEKT ORGANIZACJI BUDOWY

Wykonawca opracuje plan organizacji robdt w postaci harmonogramu wykonania robot.

1.5.3. PROJEKT TECHNOLOGII | ORGANIZACJI MONTAZU

Wykonawca nie jest zobowiazany do opracowania projektu montazu obiektu i prowadzenia dziennika
montazu elementdéw prefabrykowanych.

1.5.4. LIKWIDACJA PLACU BUDOWY

Wykonawca jest zobowiazany do likwidacji placu budowy i pelnego uporzadkowania terenu budowy po
zakonczeniu prac.

MATERIALY

.WYMAGANIE OGOLNE DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW | WYROBOW

Przy wykonywaniu robo6t budowlanych moga by¢ stosowane wytacznie wyroby budowlane dopuszczone do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze powinny by¢ zgodne
z wymaganiami okreslonymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych. Kierownik budowy jest
zobowiazany przez okres wykonywania robdt budowlanych przechowywaé dokumenty stanowiace podstawe
ich wykonania, a takze o$wiadczenia dotyczace wyrobdéw budowlanych jednostkowo zastosowanych
w obickcie budowlanym. W przypadku zastosowania materiatdw pochodzenia miejscowego Wykonawca
przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszystkie wymagane dokumenty pozwalajace na korzystanie
z tego zrddla oraz okreslajace parametry techniczne tego materiatu.

2.2.WYMAGANIA OGOLNE ZWIAZANE Z PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI

DOSTAW, SKLADOWANIEM | KONTROLA JAKOSCI MATERIALOW | WYROBOW

Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajacym ustali miejsca sktadowania materiatow i wyrobow. Wykonawca
zapewni wiasciwe skladowanie i zabezpieczenie materialow na placu budowy. Sktadowane materialy i
wyroby powinny by¢ kazdorazowo udostgpniane inspektorowi nadzoru inwestorskiego w celu
przeprowadzenia kontroli. Przed wbudowaniem dtuzej sktadowanych materiatdw i elementéw konieczna jest
akceptacja inspektora nadzoru.

2.3.MATERIALY | WYROBY DOPUSZCZONE DO OBROTU | STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodnos¢ wszystkich materiatdw, elementéw budowlanych montowanych
w trakcie realizacji robot budowlanych z wymaganiami okreslonymi w ustawie Prawo budowlane i
szczegotowych specyfikacjach technicznych. Wykonawca jest zobowiazany, na zadanie inspektora nadzoru,
do przekazywania informacji o przewidywanym zuzyciu podstawowych materialow oraz elementow
konstrukcyjnych, a takze o aprobatach technicznych i certyfikatach zgodnosci.

2.4 MATERIALY NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego w porozumieniu z projektantem oraz
Zamawiajacym moze pozwoli¢ Wykonawcy na wykorzystanie materiatdéw lub elementéw budowlanych nie
odpowiadajacych dokumentacji projektowej oraz specyfikacjom technicznym. Wbudowanie materiatdéw nie
odpowiadajacych wymaganiom Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko i ponosi pelng odpowiedzialnos¢
techniczna i kosztowa.

2.5.WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

W przypadku przewidzianym w dokumentacji projektowej zastosowania wariantowo materiatdw i elementow
budowlanych Wykonawca jest zobowiazany do powiadomienia inspektora nadzoru o przyjetym wariancie
i uzyskania jego akceptacji. Po dokonaniu takiego wyboru Wykonawca nie moze go zmieni¢ bez ponownego
uzgodnienia z inspektorem nadzoru.

2.6.RURY KANALOWE

Do budowy kanalizacji sanitarnej stosuje si¢ nastgpujace materialy:

rury kielichowe klasy SN8 do sieci kanalizacyjnej z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC wg PN-
85/C-89205 1 1SO 4435:1991 o srednicy 0,20m, taczone na uszczelki gumowe, ktdre dostarcza producent rur;
ksztattki do sieci kanalizacyjnej z PVC wg PN-85/C-8920 i ISO 4435:1991;

piasek na podsypke i obsypke rur, studzienek wg PN-87/B-01100.



2.7.RURY PRZEWODOWE

Materialy uzyte do budowy przewodoéw tlocznych powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich
normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym
wytworni lub innym umownym warunkom. Dla rur PE powinny by¢ dotaczone przepisy branzowe oraz atesty
producenta.

2.8.STUDZIENKI REWIZYJNE @600mm KARBOWANE (TEGRA)

Do budowy studni rewizyjnych @600mm karbowanych stosuje si¢ nastgpujace materiaty:
- rura karbowana @600mm,;
- pokrywa PP @600mm;
- wkiadka ,,in situ” @160mm, J200mm,;
- pier$cien odciazajacy i pokrywa PE J600mm;
- wiaz zeliwny typu cigzkiego wg PN-87/H-74051/02.
- piasek na podsypke i obsypke rur, studzienek wg PN-87/B-01100.

2.9.STUDZIENKI KANALIZACYJNE

3.1.

Studzienki kanalizacyjne ztozone sg z nastepujacych zasadniczych czesci:
— komory roboczej,
—  komina wltazowego,
—  dna studzienki.

2.9.1. KOMORA ROBOCZA

Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanatu) powinna by¢ wykonana z materiatow trwatych:

— w czesci prefabrykowanej z kregdw zelbetowych s$r. 120 cm, o wysokosci 30 cm lub 60 cm, wg BN-
86/8971-08 [27];

—  cze$¢ monolityczna z betonu hydrotechnicznego klasy B25, W-4, M-100 wg BN-62/6738- 03- 04-
07. Stopien wodoszczelnosci betonu ,,W-4” odpowiada ci$nieniu wody 0,4 MPa, przy ktorym nie
zauwaza si¢ jej przesiakania przez probke betonowa po 90 dniach twardnienia. Stopien odpornosci
betonu na dzialanie mrozu ,,M-100” odpowiada 100 cyklom kolejnego zamarzania i odmrozenia
prébek betonowych (jeden cykl obejmuje: zamrazanie probki przez okres 4 godzin, a nastepnie jej
rozmrozenie rowniez przez 4 godziny);

— komor¢ robocza przykry¢ ptyta pokrywowa zelbetowa okragla wg KB-38.4.3./1;

2.9.2. DNO STUDZIENKI

Dno studzienki nalezy wykonaé¢ jako monolityczne z betonu hydrotechnicznego klasy B25, W-4, M-100,
w gruntach nawodnionych z dodatkiem srodka uszczelniajacego.

29.3. WLAZ KANALOWY
Na studzienkach nalezy stosowaé wtazy zeliwne — typ cigzki B-125, D-400 wg PN-H-74051-2:1994.

2.9.4. STOPNIE ZLAZOWE
Nalezy stosowac stopnie zeliwne wg PN-64/H-74086.

2.9.5. LACZENIE PREFABRYKATOW
Kregi oraz ptyty prefabrykowane taczy¢ zaprawa cementowa marki B-80 wg PN-90/B-14501.

SKLADOWANIE

RURY PVC

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych,
temperatura nie wyzsza niz 40°C i opadami atmosferycznymi. Dhuzsze sktadowanie rur powinno odbywac si¢
w pomieszczeniach zamknigtych Iub zadaszonych. Rur z PVC nie wolno nakrywac¢ uniemozliwiajac
przewietrzanie.

Rury o réznych srednicach i grubosciach winny byé sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, rury
o grubszej Sciance winny znajdowac si¢ na spodzie.

Rury powinny by¢ sktadowane na rownym podtozu na podktadach i przektadkach drewnianych, a wysokosé
stosu nie powinna przekraczaé 1,5 m. Sposéb sktadowania nie moze powodowaé nacisku na kielichy rur,
powodujac ich deformacje.

Zabezpieczenia przed rozsuwaniem si¢ dolnej warstwy rur mozna dokonaé¢ za pomoca kotkéw i klinow
drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy czesci uszkodzone
odcia¢, a konce rur sfazowac.



Ksztattki, ztaczki i inne materiaty (uszczelki, §rodki do czyszczenia itp.) powinny by¢ sktadowane w sposob
uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omoéwionych srodkdw ostroznosci.

3.2.RURY PRZEWODOWE

Rury powinny by¢ sktadowane w stosach zabezpieczonych przed rozsuwaniem si¢. Prostki powinny by¢
ulozone na przemian kielichami lub kotierzami. Warstwy prostek nalezy przedzieli¢ listwami drewnianymi
o kwadratowych bokach przekroju, wiekszych od wystajacych czesci kotnierza lub kielicha.

Rury mozna przechowywaé na przestrzeni otwartej pod wiata, uktadajac je w pozycji lezacej jedno-, lub
wielowarstwowo. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona, wolna od kamieni, zaglebien i btota,
z mozliwoscia odprowadzenia wody opadowej. Pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na podkladach
drewnianych. Wysokos¢ sktadowania rur nie powinna przekracza¢ 2m. Rury o powtokach chroniacych przed
korozja, sktadowane na wolnym powietrzu nalezy pomalowa¢ mlekiem wapiennym, celem ochrony powlok
przed szkodliwym wptywem promieni stonecznych.

Wyroby nalezy uktada¢ wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunku w sposob zapewniajacy statecznos¢
oraz umozliwiajacy dostep do poszczegolnych stosow lub pojedynczych rur.

3.3.STUDZIENKI

Studzienki rewizyjne polipropylenowe &600mm karbowane (Tegra) sktadowaé wg wytycznych i zalecen
producenta studzienek tworzywowych, np. firmy Wavin.

3.4.KREGI

Sktadowanie kregéw moze odbywac si¢ na gruncie nieutrwardzonym wyréwnanym, pod warunkiem, Zze
nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0.5 MPa. Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania
wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1.8 m. Skladowanie powinno umozliwi¢ dostep do
poszczegolnych stosow wyrobow lub pojedynczych kregow.

3.5.KRUSZYWO

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka kanalizacji.

Podloze sktadowiska powinno by¢ rowne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajace

kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

5.1

SPRZET

Wykonawca powinien stosowac sprzet zgodny z przyjetym w szczegotowych specyfikacjach technicznych dla
konkretnych rodzajéw robot. Uzywany przez Wykonawce sprzet nie moze wplywaé niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robot. W przypadku braku stosownych ustalen w specyfikacjach technicznych niezbgdna jest
akceptacja sprzgtu przez inspektora nadzoru. Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, jezeli jest to wymagane przepisami.
Sprzet, maszyny i urzadzenie nie gwarantujace prawidtowej realizacji umowy moga by¢ zakwestionowane
przez inspektora nadzoru i nie dopuszczone do realizacji robét.

TRANSPORT

.WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania tylko takich srodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie
na stan i jako$¢ transportowanych materialdw. Srodki transportu powinny odpowiadaé wymaganiom
okreslonym w szczegdtowej specyfikacji technicznej, jezeli gabaryty lub masy elementéw konstrukcyjnych
wymagaja specjalistycznego sprzetu.

5.2. TRANSPORT POZIOMY

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich s$rodkdéw transportu, ktore nie spowoduja
uszkodzenia transportowanych materialéw i elementdw. Liczba i rodzaj srodkow transportowych powinien
zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w specyfikacjach technicznych.

5.3.RURY PVC

Rury w wiazkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci.
Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami lub dzwignig z
belka umozliwiajaca zaciskanie si¢ zawiesin na wiazce. Nie wolno stosowaé zawiesin z lin metalowych lub
fancuchow. Gdy rury tadowane sa teleskopowo (rury o mniejszej Srednicy wewnatrz rur o wigkszej srednicy)
przed roztadowaniem wigzki nalezy wyjaé rury ,,wewngtrzne”.
Z uwagi na specyficzne witasciwosci rur PVC nalezy przy transporcie zachowywaé nastgpujace dodatkowe
wymagania:

—  przewdz rur moze by¢ wykonywany wylacznie samochodami skrzyniowymi;



—  przewoz powinno si¢ wykona¢ przy temperaturze powietrza —5°C do +30°C, przy czym powinna by¢
zachowana szczegdlna ostrozno$é przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwigkszong kruchosé
tworzywa,

— na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle, na podktadach
drewnianych o szerokosci co najmniej 10cm i1 grubosci co najmniej 2,5cm, utozonych prostopadle do
osi rur;

—  wysoko$¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1m;

— rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podlozenie tektury falistej i desek pod
fancuchy spinajace boczne $ciany skrzyn samochodu;

—  przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzucaé ani przetacza¢ po pochylni;

—  przy dhugosciach wigkszych niz dtugos$¢ pojazdu, wielko$¢ zwisu rur nie moze przekraczaé Im.

— Ksztattki kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostroznosci
jak dla rur z PVC.

5.4.RURY PRZEWODOWE

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Materiaty nalezy ustawia¢ rownomiernie na
catej powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przesuwania si¢ podczas transportu.
Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdluz srodka transportu.

Wytadunek rur powinien odbywaé si¢ z zachowaniem wszelkich srodkdéw ostroznosci uniemozliwiajacych
uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucaé z s$rodkdw transportowych, lecz roztadowywaé po pochytych
legarach. Przy wyladowywaniu rur o powlokach chroniacych przed korozja nie naktadaé bezposrednio na nie
fancuchow lub lin stalowych. Przy przetaczaniu nie nalezy uzywac dragow zelaznych.

Ponadto przy za- i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepisow
aktualnie obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

5.5.STUDZIENKI

Studzienki studzienki rewizyjne polipropylenowe &600mm karbowane (Terga) transportowa¢ wg wytycznych
i zalecen producenta studzienek tworzywowych, np. firmy Wavin.

5.6.KREGI

Transport kregoéw powinien odbywac si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji
wbudowania. W celu usztywnienia ulozenia elementéw oraz zabezpieczenia styku ze s$cianami $rodka
transportowego nalezy stosowaé przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich
materiatdw oraz ciggna z drutu umocowane do podkladdéw lub zaczepow na srodkach transportowych.
Podnoszenie i opuszczenie kregdw o $r.1.20 m nalezy wykonaé¢ za pomoca minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

5.7.WLAZY KANALOWE

Wtazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi $srodkami komunikacyjnymi.
Wiazy nalezy podczas transportu zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wilazy typu
cigzkiego moga by¢ przewozone luzem.

5.8.MIESZANKA BETONOWA

Transport mieszanki betonowej /w tym warunki i czas transportu/ do miejsca jej uktadania nie powinien
powodowac:

— segregacji sktadnikow,

— zmiany sktadu mieszanki,

—  zanieczyszczenia mieszanki,

— obnizenia temperatury przekraczajacego granic¢ okreslong w wymaganiach technologicznych.

6. WYKONANIE ROBOT

6.1.WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, za ich zgodno$é¢ z dokumentacja
projektowa 1 wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami inspektora nadzoru. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za wytyczenie w planie 1 wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji lub przekazanymi na pi$mie przez inspektora
nadzoru. Nastgpstwa popelnienia bledu przez Wykonawcg w wytyczeniu obiektu i wyznaczeniu robot beda
poprawiane przez Wykonawce na wlasny koszt, zgodnie z wymaganiami inspektora nadzoru inwestorskiego.
Sprawdzenie wytyczenia przez inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnosc¢.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzglgdniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonana kanalizacja deszczowa.



6.2.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Projektowana o$ kanatu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodet¢ z uprawnieniami. O$ przewodu
wyznaczy¢ w sposob trwaty 1 widoczny, z zalozeniem ciagdéw reperéw roboczych.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikow, tzw. kotkéw osiowych z gwozdziami.
Kolki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co ok. 30-50m. Na kazdym
prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki swiadki wbija si¢ po dwu stronach wykopu, tak
aby istniata mozliwos¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot. W terenie zabudowanym repery
robocze nalezy osadzi¢ w $cianach budynkéw w postaci hakéw lub bolcow. Ciag reperéw roboczych nalezy
nawiaza¢ do reperow sieci panstwowe;.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy wykona¢ urzadzenie odwadniajace, zabezpieczajace wykopy
przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenie odprowadzajace nalezy
kontrolowac¢ i konserwowac¢ przez caly czas trwania robot.

Przed przystapieniem do budowy kanalizacji nalezy udrozni¢ istniejace odcinki kanalizacji, do ktoérych
przewidziano podlaczenie projektowanych kanatow.

6.3.ROBOTY ZIEMNE

Wykopy pod kanalizacj¢ nalezy wykonac o $cianach pionowych lub ze skarpami, rgcznie lub mechanicznie,
zgodnie z normami BN-83/8836-02, PN-68/B-06050.
Wykop pod kanat nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu, tj. od wylotu do odbiornika i prowadzi¢ w gore
w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwos¢ grawitacyjnego odplywu wod z wykopu
w czasie opadow oraz odwodnienia wykopow nawodnionych.
Krawedzie boczne wykopu oznacza si¢ przez odmierzenie od kotkow osiowych, prostopadle do trasy kanatu,
potowy szerokosci wykopu i wbicie w tym miejscu kotkéw krawedziowych, naciggnigcie sznura wzdtuz nich
i naznaczenie krawedzi na gruncie topata.
Wydobywang ziemi¢ na odktad nalezy sktadowaé wzdluz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0m od jego
krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdhuz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej
ziemi.
Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do glgbokosci 4,0m powinno wynosi¢ zgodnie z BN-83/8836-02, przy
braku wody gruntowej i usuwisk:

— w gruntach bardzo spoistych 2:1;

— w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) i skalistych spekanych 1:1;

— w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1.25;

— w gruntach niespoistych 1:1.50;

— przy réwnoczesnym zapewnieniu ltatwego i szybkiego odplywu wod opadowych od krawedzi

wykopu z pasa terenu szerokosci rownej trzykrotnej glebokosci wykopu.

Dla gruntéw nawodnionych nalezy prowadzi¢ wykopy umocnione.
Przy prowadzeniu robdt przy pasie czynnej jezdni, wykopy nalezy umocni¢ wypraskami. Obudowa powinna
wystawaé 15c¢m ponad teren.
Spoéd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzgdnej projektowanej o 2 do Scm w gruncie
suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury
gruntu. Poglebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykona¢ bezposrednio przed utozeniem
podsypki.
W trakcie realizacji robdt ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajace
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna.
Lawy nalezy montowaé nad wykopem na wysokosci ok. 1,0m nad powierzchnia terenu w odstepach co 30m.
Lawy powinny mie¢ wyrazne i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub biegnace
rownolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone
w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.
Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiagnigcia glebokosci wigkszej niz
Im od poziomu terenu, w odlegtosciach nie przekraczajacych 20m.
Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowe;.
Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +3cm dla gruntow zwiezlych, +5cm dla
gruntéw wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi £5cm.

6.3.1. ODSPOJENIE | TRANSPORT UROBKU

Rozluznienie gruntu odbywa si¢ rgcznie za pomocg topat i oskardow lub mechanicznie koparkami.
Rozluzniony grunt wydobywa si¢ na powierzchnig terenu przez przerzucanie nad krawedzia wykopu.
Transport nadmiaru urobku nalezy zlozy¢ w miejsce wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane przez
Inzyniera.

6.3.2. OBUDOWA SCIAN | ROZBIORKA OBUDOWY

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi szczegdtowy opis proponowanych metod zabezpieczenia
wykopéw na czas budowy kanalizacji deszczowej, zapewniajacy bezpieczenstwo pracy i ochrong
wykonywanych robét.



6.3.3. ODWODNIENIE WYKOPU NA CZAS BUDOWY KOLEKTOROW

Przy budowie kanalizacji w zaleznosci od glebokosci wykopu, rodzaju gruntu i wysokosci wymaganej
depresji, moga wystgpowaé trzy metody odwodnienia:

— powierzchniowa;

— drenazu poziomego;

— depres;ji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowe;j.
Dla kanatéw budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy utozy¢ warstwe filtracyjng
z thucznia lub zwiru grubosci 15cm.
Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z warstwy filtracyjnej zostanie odprowadzona
grawitacyjnie do studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu co ok. 50m, skad zostanie
odpompowana poza zasi¢g robot wzglednie sptynie grawitacyjnie do odbiornika.
Przy odwodnieniu poprzez depresj¢ statycznego poziomu zwierciadla wody gruntowej nalezy zastosowac
typowe zestawy iglofiltrow a glgbokosci 5-6m montowane za pomoca wptukiwanej rury obsadowej srednicy
0,14m. Igtofiltry wptukiwa¢ w grunt po obu stronach co 1,5m naprzemianlegle. Po zainstalowaniu pierwszego
iglofiltru nalezy przeprowadzi¢ probg pompowania w czasie 6 godzin za pomoca pompy przeponowej celem
ustalenia stalego wydatku wody i prawidlowosci obsypki filtracyjne;.
Zakres robdt odwadniajacych nalezy dostosowac do rzeczywistych warunkéw gruntowo-wodnych w trakcie
wykonywania robét.

6.3.4. PODLOZE

6.3.4.1. PODLOZE NATURALNE

Podloze naturalne stosuje si¢ w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnosci) z zastrzezeniem
posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.

Podtoze naturalne powinno umozliwi¢ wyprofilowanie do ksztattu spadu przewodu.

Podloze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:

— rozmyciem przez ptynace wody opadowe lub powierzchniowe za pomoca rowka o glebokosci 0,2-
0,3m i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposob zapobiegajacy dostaniu
si¢ wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzacej si¢ w nich wody;

— dostgpem i dzialaniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadla o co najmniej
0,50m ponizej poziomu podtoza naturalnego. Badania podloza naturalnego wykonac.

6.3.4.2. PODLOZE WZMOCNIONE (SZTUCZNE)

W przypadku zalegania w poblizu innych gruntéw, niz te ktore wymieniono w pkt 6.3.4.1, nalezy wykonac
podtoze wzmocnione.
Podtoze wzmocnione nalezy wykonac¢ jako:
— podtoze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ mial podtoze naturalne Iub przy
nienawodnionych skatach, gruntach spoistych (gliny, ity), makroporowatych i kamienistych;
—  podtoze zwirowo-piaskowe lub tluczniowo-piaskowe:
— przy gruntach nawodnionych stabych i tatwo $cisliwych (muly, torfy, itp.) o malej grubosci
po ich usunigciu;
— przy gruntach wodonosnych (nawodnionych w trakcie robot odwadniajacych);
— w razie naruszenia gruntu rodzimego, ktory stanowié¢ miatl podloze naturalne dla
przewodow;
— jako warstwa wyréwnawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych;
— wrazie koniecznosci obetonowania rur.
Grubos¢ warstwy podsypki powinna wynosic¢ co najmniej 0,15m.
Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod ztaczami rur powinno by¢ wykonaé po probie szczelnosci odcinka
kanatu.
Niedopuszczalne jest wyrdwnanie podtoza ziemia z urobku lub podktadanie pod rury kawatkéw drewna,
kamieni lub gruzu.
Podloze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywala na nim jedna czwarta swojej powierzchni.
Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na tawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczac:
— dla przewodéw PVC 10cm;
— dla pozostaty 5cm.
Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podiloza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie powinno
by¢ wigksze niz 10%.
Dopuszczalne odchylenie rzednych podtoza od rzgdnych przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie
powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie £1cm.
Badania podtoza naturalnego i umocnionego — zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-10735.



6.3.5. ZASYPKA|ZAGESZCZENIE GRUNTU

Uzyty material i sposob zasypania przewodu nie powinien spowodowa¢ uszkodzenia utozonego przewodu
i obiektow na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy
niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,3 m dla rur z PVC.
Zasypanie kanatu przeprowadza si¢ w trzech etapach:
— etap [ — wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wytaczeniem odcinkéw na ztaczach;
— etap II — po probie szczelnosci ztacz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
potaczen;
— etap III — zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiorka
odeskowan i rozpdr $cian wykopu.
Materialem zasypu w obrgbie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat zasypu powinien by¢ zaggszczony
ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegdlnym uwzglednieniem wykopu pod ztacza, zeby kanat nie
ulegl zniszczeniu. Zasypanie wykopow powyzej warstwy ochronnej dokonuje si¢ gruntem rodzimym, jezeli
spetnia powyzsze wymagania, warstwami 0,1-0,2mm, z jednoczesnym zaggszczeniem i ewentualng rozbiorka
odeskowan i rozpor $cian wykopu.
W terenach zielonych, obsypka rury w strefie niebezpiecznej powinna by¢ zageszczona do wskaznika
zageszczenia 0,95.

6.4.ROBOTY MONTAZOWE

Po przygotowaniu wykopu i podtoza zgodnie z punktem 6.3 mozna przystapi¢ do wykonania montazowych
robo6t kanalizacyjnych.

W celu zachowania prawidtowego postgpu robdt montazowych nalezy przestrzegaé zasady budowy kanatlu od
najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki i glebokosci posadowienia kolektora
powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa.

6.5.0GOLNE WARUNKI UKLADANIA KANALOW

Po przygotowaniu wykopu i podtoza zgodnie z punktem 6.3 mozna przystapi¢ do wykonania montazowych
robot kanalizacyjnych.

Technologia budowy sieci musi gwarantowaé utrzymanie trasy i spadkow przewoddéw. Do budowy kanalow
w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po czgSciowym odbiorze technicznym wykopu i podloza na odcinku
co najmniej 30m.

Przewody kanalizacji deszczowej i sanitarnej nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735.
Materiaty uzyte do budowy przewodoéw powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa. Rury do budowy
przewodow przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzic
czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.

Do wykopu nalezy opusci¢ recznie, za pomoca jednej lub dwoch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do
wykopu. Rury nalezy uktadaé zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu.

Kazda rura po ulozeniu zgodnie z osig i niweleta powinna $cisle przylega¢ do podtoza na calej swej dhugosci,
na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.

Dopuszcza si¢ pod zlaczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umozliwienia wlasciwego
uszczelnienia ztaczy. Poszczegoélne rury nalezy unieruchomic (przez obsypanie ziemia po $rodku dtugosci
rury) i mocno podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogla zmieni¢ swego polozenia do czasu wykonania
uszczelnienia zlaczy. Nalezy sprawdzié prawidlowos$¢ utozenia rury (o$ i spadek) za pomoca taw
celowniczych, tawy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomocniczych.
Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ £20mm dla rur PVC. Spadek
dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekraczaé +=1cm.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu zabezpieczy¢
przed ewentualnym zamuleniem woda gruntowa lub opadowa przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowana
pokrywa.

Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewoddéw i badaniu szczelnosci nalezy rury zasypa¢ do takiej
wysokosci, aby znajdujacy si¢ nad nim grunt uniemozliwit sptynigcie ich po ewentualnym zalaniu.

6.5.1. KANALY Z RURPVC

Rury z PVC mozna uktadaé przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C. Przy uktadaniu pojedynczych rur na
dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podlozem, nalezy:

—  wstepnie rozmiesci¢ rury na dnie wykopu;

— wykona¢ zlacza, przy czym rura kielichowa (do ktorej jest wciskany bosy koniec nastepnej rury)
winna by¢ uprzednio obsypana warstwg ochronng 30 cm ponad wierzch rury, z wylaczeniem
odcinkdéw potaczenia rur. Osie taczonych odcinkdéw rur musza si¢ znajdowaé na jednej prostej, co
nalezy uregulowaé odpowiednimi podktadami pod odcinkiem wciskowym.

Rury z PVC nalezy taczyé za pomoca kielichowych polaczenn wceiskowych uszczelnionych specjalnie
wyprofilowanym pierscieniem gumowym. W celu prawidtowego przeprowadzenia montazu przewodu nalezy
wlasciwie przygotowaé rury z PVC, wykonujac odpowiednio wszystkie czynnosci przygotowawcze, takie jak:

—  przycinanie rur;



— ukosowanie bosych koncow rur i ich oznaczenie.
Przed wykonaniem potaczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowaé bose konce rury pod katem 15°.
Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie, aby powierzchnia potowy grubosci $cianki rury byta nadal
prostopadia do osi rury. Na bosym koncu rury nalezy przy potaczeniu kielichowym wciskowym zaznaczy¢
glebokos¢ ztacza.
Ztacza kielichowe wciskane nalezy wykonywa¢ wkladajac do wglebienia kielicha rury specjalnie
wyprofilowang pierscieniowa uszczelkg gumowa, a nastgpnie wciskajac bosy zukosowany koniec rury do
kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania bosego konca rury przy
srednicach powyzej 90 mm uzywac nalezy wciskarek.
Potwierdzeniem prawidlowego wykonania potaczenia powinno by¢ osiagnigcie przez czoto kielicha granicy
wecisku oraz wspdtosiowos¢ taczonych elementow.
Nalezy przy tym zwroci¢ uwagge na to, aby koniec bosy rury posiadat oznaczenie granicy wcisku. Oznaczenia
te powinny by¢ podane przez producenta.
Potaczenia kielichowe przed zasypaniem nalezy owing¢ folia z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia
przed Scieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

6.5.2. PRZEWODY Z RUR PE

Technologia uktadania przewodow powinna zapewni¢ utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z Dokumentacja
Projektowa.

Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowana osia i spadkiem przewodu oraz $cisle przylegac¢ do
podtoza na catej swej dtugosci co najmniej 1/4 obwodu symetrycznie do swojej osi.

Dla wykonania ztaczy przewodow nalezy wykona¢ w wykopie odpowiednie gniazda (podkopy). Wymiary
gniazd nalezy dostosowac do $rednicy i rodzaju zlaczy.

Odchylenie osi ulozonego przewodu od ustalonego kierunku osi przewodu wodociggowego nie moze
przekraczaé: £ 2 cm.

Réznice rz¢dnych utozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie moga w zadnym
punkcie przewodu przekroczy¢: + 2 cm. Zatamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku trasy powinno
by¢ dokonane przy pomocy odpowiednich lukéw. Przewody wodociagowe nalezy uktada¢ zgodnie
z wymaganiami normy PN-81/B-10725.

Rury PE taczy¢ poprzez zgrzewanie.

6.5.3. RURY OCHRONNE STALOWE

Przestrzen migedzy rurociagiem roboczym, a wewngetrzng $cianka rury ochronnej, na wlocie i wylocie, z obu
koncéw rury ochronnej zamknaé korkiem z pianki poliuretanowej na dlugosci nie mniejszej niz 10 cm,
mierzac od krawedzi rury przejsciowej i pierscieniem samouszczelniajacym.
Rury ochronne nalezy zaizolowa¢ zgodnie z DIN 30672 [30] stosujac:

—  Primer 1027,

—  Polyken 931 lub butylmastik jako mas¢ do uzupetnienia nieréwnosci i ubytkow w izolacji,

—  Polyken 989-20 jako tasmg¢ wewnetrzng; jednokrotne spiralne owinigcie na zaktadke 50%,

—  Polyken 955-1 S jako tasma zewngtrzna, dwukrotne spiralne owinigcie na zaktadke 50%.
Odcinek rury przeznaczony do utozenia w rurze przejsciowej nalezy poddaé probie szczelnosci ztaczy na
powierzchni terenu przed wprowadzeniem rury ochronnej.

6.5.4. STUDZIENKI KANALIZACYJNE @1200mm

6.5.4.1. OGOLNE WYTYCZNE WYKONAWSTWA

Studzienki kanalizacyjne o srednicy 1,2 m nalezy wykona¢ w konstrukcji mieszanej monolityczno-
prefabrykowanej zgodnie z Dokumentacja Projektowa i wymaganiami normy PN-92/8-10729.

Elementy prefabrykowane, zaleznie od cigzaru, mozna uktadaé rgcznie lub przy uzyciu lekkiego sprzetu
montazowego. Przy montazu elementdw nalezy zwroci¢é uwage na wiasciwe ustawienie kregow i piyt,
wykorzystujac oznaczenia montazowe (linie) znajdujace si¢ na wyzej wymienionych elementach. Studzienki
nalezy wykona¢ rownolegle z budowa kanatow deszczowych.

6.5.4.2. WYKONANIE POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW STUDZIENKI

— Komora robocza:

— Przy zaglebieniu mniejszym niz 3 m studzienka na catej wysokosci powinna mie¢ srednicg
komory roboczej. Komora robocza powinna mie¢ wysoko$¢ minimum 2,0 m. Komorg
wykonuje si¢ z materiatlow trwatych: z kregow zelbetowych, betonu hydrotechnicznego.
Przejscie rur PVC przez $ciang komory roboczej nalezy wykonac¢ poprzez tuleje ochronng
PVC.

— W czg¢sci monolitycznej nalezy pozostawi¢ otwory na wprowadzenie kanaldw. Nad otworem
powinno pozosta¢ nadproze o min. wysokosci 15 cm — 20 cm. Wszystkie styki kregdw
musza by¢ zatarte na gtadko z obu stron zaprawa cementowa marki ,,80”.



71.

— Wiaczenie projektowanych kanaléw do istniejacych studzienek kanalizacyjnych
w przypadku, gdy réznice rzednych dna kanatéw doptywowego i odptywowego przekracza
0,50 m nalezy dokona¢ poprzez spad w postaci rury pionowej usytuowanej na zewnatrz
studzienki, z zastosowaniem elementow (ksztaltek) z PVC. Na spadzie wykonaé¢ obudowe
z betonu B25.
— Przed wykonaniem otuliny betonowej przeprowadzi¢ probg szczelnosci, a nastgpnie spad
zabezpieczy¢ tasmami samoprzylepnymi, np. Polyken.
—  Dno studzienki
— Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie ptyty dennej z betonu B25, w gruncie
nawodnionym z dodatkiem srodka uszczelniajacego.
—  Wiaz kanatowy:
—  Zeliwne wlazy kanalowe nalezy montowaé na ptycie pokrywowej, lokalizacja wlazéw nad
spocznikiem o najwigkszej powierzchni.
— Studzienki usytuowane w korpusach drogi powinny mie¢ wtaz typu cigzkiego $r. 600 mm.
—  Stopnie zlazowe:
— Stopnie ztazowe w $cianie komory roboczej oraz komina wlazowego nalezy montowaé
mijankowo w dwoch rzgdach, w odleglosciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci poziomej
osi stopni 0,30 m. Pierwszy stopien w kominie powinien by¢ stopniem skrzynkowym.

6.5.5. STUDZIENKI Z600mm

Studzienki rewizyjne polipropylenowe @600mm karbowane (Tegra) wykonywac¢ wg wytycznych i instrukcji
producenta studzienek tworzywowych, np. firmy Wavin.

6.5.6. PROBA SZCZELNOSCI

Probe szczelnosci przewodow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735 punkt 6.

6.5.7. IZOLACJA RUR, STUDZIENEK

Izolacje rur, studzienek, nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.

Izolacja rur, ztaczy powinna stanowi¢ szczelna, jednolita powtoke przylegajaca do powierzchni przewodu na
calym obwodzie i nie powinna mie¢ pecherzy, odpryskow i peknigé. Ztacza w wykopie powinny by¢
zaizolowane po przeprowadzeniu badania szczelnosci odcinka przewodu, izolacja ztaczy powinna zachodzié
co najmniej 0,1m poza potaczenie z izolacja rur.

Zabezpieczenie powierzchni studzienek od zewnatrz i wewnatrz powinno stanowié¢ szczelng, jednolita
powloke, trwale przylegajaca do S$cian, siggajaca 0,5m ponad najwyzszy przewidywany poziom wody
gruntowej oraz poziom podpietrzonych wod w studzienkach. Potaczenie izolacji pionowej z poziomg oraz
styki powinny zachodzi¢ wzajemnie na wysokos$¢ co najmniej 0,5m.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji deszczowej powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich
faz robot zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za
dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robdt zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan
nie zostalo spelnione, nalezy dang faz¢ robot uznaé za niezgodna z wymaganiami normy i po wykonaniu
poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie. Kontrola jakosci robot powinna obejmowac nastgpujace badania:
zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa, badania wykopdw otwartych, podtoza naturalnego, zasypu przewodu,
podtoza wzmocnionego, materialdw, utozenia przewoddéw na podlozu, szczelnosci przewodu na eksfiltracje i
infiltracje¢, zabezpieczenia przewodu i studzienek przed korozja, wykonania wylotdw, separatorow.
Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa polega na pordéwnaniu wykonywanych badz wykonanych
rob6t z Dokumentacja Projektowa oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin
i pomiarow.

Badania wykopdw otwartych obejmuja badania materialow i elementow obudowy, zabezpieczenia wykopow
przed zalaniem woda z opaddéw atmosferycznych, zachowanie warunkéw bezpieczenstwa pracy, a ponadto
obejmujg sprawdzenie metod wykonywania wykopow.

Badania podtoza naturalnego przeprowadza si¢ dla stwierdzenia czy grunt podloza stanowi nienaruszalny
rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotno$¢, nie zostal podebrany, jest zgodny z okreslonymi warunkami
w Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-02480. W przypadku niezgodnosci
z warunkami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania wg PN-
81/B-03020 rodzaju i stopnia agresywnosci srodowiska i wprowadzi¢ korekte¢ w Dokumentacji Projektowej
oraz przedstawié do akceptacji Inzyniera.

Badania zasypu przewodu sprowadza si¢ do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu do
powierzchni terenu.



8.1.

Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykonaé przez pomiar jego wysokosci nad wierzchem kanatu,
zbadanie dotykiem sypkosci materialu uzytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar nalezy
wykonaé z doktadnoscig do 10 cm w miejscach odlegltych od siebie nie wigcej niz 50m.

Badania nasypu stalego sprowadza si¢ do badania zaggszczenia gruntu nasypowego wg BN-77/8931-12,
wilgotnosci zaggszczonego gruntu.

Badania podtoza wzmocnionego przeprowadza si¢ przez oglgdziny zewngtrzne i obmiar, przy czym grubos¢
podtoza nalezy wykonaé¢ w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podtoza z doktadnoscia do lcm.
Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podtoza w planie, rzedne podtoza i glgbokos¢ utozenia podloza.
Badanie materialow uzytych do budowy kanalizacji nastgpuje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej 1 SST, w tym: na podstawie dokumentéw okreslajacych jakosc¢
wbudowanych materiatéw 1 porownanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentow lub
warunkami okreslonymi w SST oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez
odpowiednie badania specjalistyczne.

Badania w zakresie przewodu kanalizacyjnych, przewodéw drenarskich, studzienek, obejmujgq czynnosci
wstepne sprowadzajace si¢ do pomiaru dlugosci (z doktadnoscig do 10cm) i $rednicy (z doktadnoscia 1cm),
badanie ulozenia przewodu na podtozu w planie i w profilu, badanie potaczenia rur i prefabrykatow. Ulozenie
przewodu na podtozu naturalnym i wzmocnionym powinno zapewni¢ oparcie rur na co najmniej 1/4 obwodu.
Sprawdzenie wykonania polaczen rur i prefabrykatéw nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewngtrzne.
Badania szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracj¢ obejmuja: badanie stanu odcinka kanatu wraz ze
studzienkami, napetienie woda i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas proby nalezy
prowadzi¢ kontrole szczelnosci zlaczy, scian przewodu i studzienek. W przypadku stwierdzenia ich
nieszczelnosci nalezy poprawié¢ uszczelnienie, a w razie niemozliwosci oznaczy¢ miejsce wycieku wody
i przerwa¢ badanie do czasu usunigcia przyczyn nieszczelnosci.

Badanie szczelnosci odcinka przewodu na infiltracj¢ obejmuje: badanie stanu odcinka kanalu wraz ze
studzienkami, pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania proby szczelnosci nalezy
prowadzi¢ obserwacj¢ i1 robi¢ odczyty co 30min. polozenia zwierciadta wody gruntowej na zewnatrz
i w kinecie poszczegolnych studzienek.

Badanie zabezpieczenia przewodu, studzienek przed korozja nalezy wykona¢ od zewnatrz po probie
szczelno$ci odcinka przewodu na eksfiltracje, zas od wewnatrz po probie szczelnosci na infiltracje. Izolacje
powierzchniowa przewodu i studzienek nalezy sprawdzi¢ przez opukanie miotkiem drewnianym, natomiast
wypelnienie spoin oktadzin zabezpieczajacych izolacj¢ studzienek przez ogledziny zewnetrzne.

OBMIAR ROBOT

OGOLNE ZASADY PRZEDMIARU, OBMIARU ROBOT | PROWADZENIA KSIAZKI OBMIARU

Wykonawca umieszcza¢ bedzie informacje o wykonanych ilosciach prac w dzienniku budowy. Zasady
rozliczania za wykonane roboty budowlane ustalono w umowie na wykonanie robot.

8.2.CZAS PROWADZENIA POMIAROW

9.1.

Obmiary robét ujetych w umowie na roboty budowlane nalezy przeprowadzaé przed czesciowymi
i ostatecznym odbiorem odcinkdéw robét, a takze w przypadku dtuzszej przerwy w realizacji robot. Obmiar
robot zanikajacych nalezy przeprowadzaé w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt ulegajacych zakryciu
nalezy przeprowadzaé przed ich zakryciem.

Jednostka obmiarowa rurociagu kan. deszczowej 1 sanitarnej jest 1 metr (m) rury, dla kazdego typu, $rednicy.

ODBIOR ROBOT

RODZAJE ODBIOROW

Rodzaje i zasady odbioru robdt zostang okreslone w umowie na roboty budowlane, miedzy Wykonawca
a Zamawiajacym.

9.2.DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie w dzienniku budowy ewidencji wszelkich zmian
w dokumentacji projektowej umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego. Wykonawca jest zobowiazany do przygotowania kompletu dokumentacji powykonawczej etapu
I zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane.

9.3.0DBIOR CZESCIOWY

Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacja Projektowa i SST uzycia wiasciwych
materiatow, prawidtowosci montazu, szczelnosci oraz zgodnosci z innymi wymaganiami okreslonymi
w pkt. 2.

Dhugo$é odcinka podlegajacego odbiorom czesciowym nie powinna by¢ mniejsza niz odleglo$é migdzy
studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujgte w formie protokotdow i wpisane do
Dziennika Budowy.
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Przy odbiorze czgSciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania
robot, stan terenu okreslony przed przystapieniem do robot przez podanie znakéw wysokosciowych
reperow, uzbrojenia podziemnego przebiegajacego wzdluz i w poprzek trasy przewodu, a takze
przekroje poprzeczne i przekrdj podtuzny terenu, zadrzewienie;

Dziennik Budowy;

dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow;

dane okreslajace objgtos¢ wod deszczowych, ktore moga przenika¢c w grunt, stwierdzenie
konieczno$ci przeprowadzenia badan szczelnosci odbieranego przewodu na eksfiltracje, dane
okreslajace dopuszczalng objetos¢ wod infiltracyjnych.

9.4.ZAKRES ODBIORU ROBOT ZANIKAJACYCH
Odbidr robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

sposobu wykonania wykopoéw pod wzgledem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem
woda gruntowa i z opaddw atmosferycznych;

przydatnosci podtoza naturalnego do budowy kanalizacji (rodzaj podtoza, stopien agresywnosci,
wilgotnosci);

warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodow do powierzchni terenu;

zaggszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnoscei,

podtoza wzmocnionego, w tym jego grubosci, usytuowania w planie, rzednych i gltebokos$ci utozenia;
jakosci wbudowanych materiatow oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST
oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi;

utozenia przewodu na podtozu naturalnym i wzmocnionym;

dtugosci i $rednicy przewodow oraz sposobu wykonania polaczenia rur i prefabrykatdw;

szczelno$ci przewodow i studzienek na infiltracje;

materiatdéw uzytych do zasypu i stanu jego ubicia;

izolacji przewodow i studzienek.

9.5.0DBIOR TECHNICZNY KONCOWY

Przy odbiorze koficowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

dokumenty jak przy odbiorze czgsciowym;

protokoty wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych;

protokot przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu;

$wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow;

inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektow na planach sytuacyjnych wykonana przez
uprawniong jednostke¢ geodezyjna.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
tyczacymi zmian 1 odstgpstw od Dokumentacji Projektowej;

protokoty z odbiorow czesciowych i realizacj¢ postanowien dotyczaca usunigcia usterek;

aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupelnienia;

protokoty badan szczelnos$ci catego przewodu.

PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady rozliczania robot ustalone zostana w umowie na roboty budowlane.
Platnos¢ za metr biezacy kanaldéw nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem, atestami wbudowanych
materiatdw na podstawie wynikéw pomiardéw i badan laboratoryjnych.

10.1.

CENA WYKONANIA JEDNEGO METRA KANALIZACJI SANITARNEJ OBEJMUJE:

roboty pomiarowe, przygotowawcze, w tym: udroznienie istniejacej kanalizacji sanitarnej,
wytyczenie trasy kanalizacji sanitarnej;

dostarczenie materiatow;

wykonanie wykopu wraz z wzmocnieniem przez rozparcie $cian wykopu; zabezpieczenie urzadzen
w wykopie i nad wykopem,;

odwodnienie wykopu;

przygotowanie podtoza wzmocnionego;

ulozenie rur kanatowych;

wykonanie studzienek kanalizacyjnych, studzienek $ciekowych,

badania szczelnosci kanalow;

wykonanie izolacji rur, studzienek;

wlaczenie do istniejacej kanalizacji sanitarnej wraz z jej udroznieniem;

zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie ze Specyfikacja Techniczna;

transport nadmiaru urobku;



regulacja wtazow istniejacych studzienek do proj. niwelety terenu;
przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w Specyfikacji
Technicznej;

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodoéw kanalizacji
deszczowe;j.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

11.1.

11.2.

11.3.

POLSKIE NORMY

PN-86/B-02480 ,»Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntow”.
PN-81/B-03020 ,»Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie”.

PN-68/B-0605 »Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze”.

PN-99/B-10729 ,Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne”

PN-92/B-10735 »Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze”.

PN-EN 476:2001 »Wymagania ogélne dotyczace elementdw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej”

PN-EN 1610:2001 »Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych”

PN-86/B-01802 »Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe
i zelbetowe. Nazwy i okreslenia.”

PN-72/H-83104 »Odlewy z zeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki na obrobke
skrawania i odchytki masy”.

PN-85/C-89203 ,Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.”
PN-85/C-89205 ,»Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.”
PN-87/B-01100 ,»Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.”

NORMY BRANZOWE

BN-77/8931-12 »Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu”.
BN-83/8836-02 »Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze”.

INNE DOKUMENTY

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagdéw z tworzyw sztucznych — Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa 1994 r.

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociagowych z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu i polietylenu — Wavin.

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
z pézn.zm.);

ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych ( Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177
z pézn.zm.);

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072 );



