



TBS/3165/DI/17/KŁ

Gdańsk 3 października 2017

## Wykonawcy

**Dotyczy:** przetargu nieograniczonego na wykonanie prac przygotowawczych placu budowy, robót budowlanych obejmujących budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego Unruga 5A wraz z boksami garażowymi, instalacjami wewnętrznymi, windami osobowymi, sieci kanalizacji deszczowej, z przyłączami: wodociągowym, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej, elementami małej architektury z docelowym ukształtowaniem, zagospodarowaniem, oświetleniem terenu i zielenią oraz na usługę pełnienia serwisu wind osobowych i pielęgnacji zieleni. Roboty realizowane będą w Gdańsku przy ulicy Piotrkowskiej 68 na działkach nr 10/309, 10/310, 10/307, 10/306 (KW GD1G/00196674/8), 10/313, 10/312 (KW GD1G/00290660/6) obręb 74 będących własnością Zamawiającego, oraz na wszelkich innych na których będzie przebiegała infrastruktura towarzysząca wraz z wszelkimi robotami tymczasowymi i towarzyszącymi.

**Zgodnie z art. 38 ust 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Motława Sp. z o.o. odpowiada na pytania jednego z Wykonawców.**

**Pytanie:** W związku z udziałem naszej firmy w ww. przetargu zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 25.10.2017r.

Naszą prośbę uzasadniamy faktem, iż obecny termin złożenia oferty nie daje realnej możliwości przygotowania profesjonalnej i rzetelnej wyceny zgodnej z Państwa oczekiwaniami. Inwestycja ta wymaga dużych nakładów pracy, a nam zależy na merytorycznej kalkulacji kosztów. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o pozytywne rozpatrzenie Naszej prośby.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że ogłoszenie o przetargu zostało opublikowane w dniu 22 września 2017 r. i określa termin składania ofert na dzień 12.10.2017 r. Czas jaki, Zamawiający dał potencjalnym oferentom na złożenie Oferty był wystarczający. Ze względu na konieczność zakończenia inwestycji do dnia 19.10.2017 r. Zamawiający nie przedłuży terminu składania ofert.

**Powyższe wyjaśnienia są zmianą treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zmiany zostają zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego i od tej chwili są wiążące.**

Kierownik Działu Inwestycji  
i Zamówień Publicznych

Ewa Batkowska

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU

Tadeusz Mękal